



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1. ชื่อโครงการ                      | ก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.   |                     |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ           | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  |                     |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)<br>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)   |                     |
| 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)            | ก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.   |                     |
| 5. ราคากลางคำนวณ<br>เป็นเงิน        | ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567<br>9,898,351.98 บาท<br>( เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์ )<br>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |                     |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง           |   |                     |
| 6.1                                 | แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.4)  |                     |
| 6.2                                 | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)   |                     |
| 6.3                                 | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.6)   |                     |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |   |                     |
| 7.1 นายสรลักษณ์                     | โสทธิโยธิน  | ประธานกรรมการ       |
| 7.2 นายสุรศักดิ์                    | พรมดำ   | กรรมการ             |
| 7.3 นางสาวประภาสินี                 | ฉินสกลธนาพร   | กรรมการ             |
| 7.4 นายภีร์วัฒน์                    | ช่างแย้ม  | กรรมการ             |
| 7.5 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์             | พันธุ์ประสิทธิ์   | กรรมการ             |
| 7.6 นางสาวเกตุษฎา                   | พรประสิทธิ์   | กรรมการและเลขานุการ |



  
 Sr. Srakorn      Sr. Suddhachit      Sr. Suddhachit

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

|                                |  |      |  |
|--------------------------------|--|------|--|
| โครงการ/งานก่อสร้าง            | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม. |      |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        |      |  |
| แบบเลขที่                      | รายการเลขที่                             |      |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        | ฝ่าย |  |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ       | จำนวน                                    | หน้า |  |
| คำนวณราคากลาง                  | วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567        |      |  |


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------|
| 1        | ค่างานก่อสร้าง  | 7,206,742.98         |          |
| 2        | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ   | 2,691,609.00         |          |
|          |   |                      |          |
|          |   |                      |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                                       | 9,898,351.98         |          |
|          | ราคากลาง  | 9,898,351.98         |          |
|          | ราคากลาง ( เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์ ) |                      |          |



(นายสรศักดิ์ชน โสทธิโยอิน)

ประธานกรรมการ



(นายสุรศักดิ์ พรหมดำ)

กรรมการ




(นายอภิวัฒน์ ช่างแย้ม)

กรรมการ



(นางสาวประภาสินี ฉินสกธนาพร)

กรรมการ



(นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พันธุ์ประสิทธิ์)

กรรมการ



(นางสาวเกตุชฎา พรประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1        | หมวดงานสถาปัตยกรรม            | 1,055,199.33 |          |              |          |
| 2        | หมวดงานโครงสร้าง              | 4,113,423.41 |          |              |          |
| 3        | หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง   | 381,876.89   |          |              |          |
|          | รวมเงิน                       | 5,550,499.64 | 1.2984   | 7,206,742.98 |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F: |              |          |              |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 10.00 %      |              |          |              |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 5.00 %     |              |          |              |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %        |              |          |              |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %        |              |          |              |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                |              |          | 7,206,742.98 |          |



(นายสรศักดิ์ โสทธิโยธิน)

ประธานกรรมการ



(นายสุศักดิ์ พรหมดำ)

กรรมการ




(นางสาวประภาสินี ฉินสกธนาพร)

กรรมการ



(นายภิรวีวัฒน์ ช่างแยม)

กรรมการ



(นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พันธุ์ประสิทธิ์)

กรรมการ



(นางสาวเกตุชญา พรประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการ

### วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหา Factor F ดังนี้

|      |                                       |   |   |     |
|------|---------------------------------------|---|---|-----|
| สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทูน | = | A | บาท |
|      | ค่างานต้นทูนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทูน A  | = | B | บาท |
|      | ค่างานต้นทูนตัวสูงกว่าค่างานต้นทูน A  | = | C | บาท |
|      | ค่า Factor F ของค่างานต้นทูน B        | = | D |     |
|      | ค่า Factor F ของค่างานต้นทูน C        | = | E |     |

ค่า

|              |  |   |                     |            |
|--------------|--|---|---------------------|------------|
| ค่างานต้นทูน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร    | = | 5,550,499.64        | บาท        |
|              | ค่าวัสดุและค่าแรงงานการก่อสร้างฝังบริเวณ | = | -                   | บาท        |
|              | ค่าวัสดุและค่าแรงงานครุภัณฑ์จัดสร้าง     | = | -                   | บาท        |
|              | <b>รวมเป็นเงินประมาณ</b>                 | = | <b>5,550,499.64</b> | <b>บาท</b> |

|          |                    |      |                 |     |
|----------|--------------------|------|-----------------|-----|
| เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย   | 10 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7 % |
|          | เงินประกันผลงานหัก | 5 %  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % |

|       |                                       |   |              |     |
|-------|---------------------------------------|---|--------------|-----|
| เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทูน | = | 5,550,499.64 | บาท |
|       | ค่างานต้นทูนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทูน A  | = | 5,000,000    | บาท |
|       | ค่างานต้นทูนตัวสูงกว่าค่างานต้นทูน A  | = | 10,000,000   | บาท |
|       | ค่า Factor F ของค่างานต้นทูน B        | = | 1.2991       |     |
|       | ค่า Factor F ของค่างานต้นทูน C        | = | 1.2927       |     |

$$\text{แทนค่าสูตร ค่า Factor F} = 1.2991 - \left[ \frac{(1.2991 - 1.2927)(5,550,500 - 5,000,000)}{(10,000,000 - 5,000,000)} \right]$$

$$= 1.2984$$



### ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|                           | ค่า<br>อำนวยความสะดวก                | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                              |          |
| ≤ 0.5                     | 15.6856                              | 1.0062          | 5.5000      | 22.1918           | 1.2219             | 1.0700                       | 1.3074   |
| 1                         | 15.4654                              | 0.9916          | 5.5000      | 21.9570           | 1.2195             | 1.0700                       | 1.3048   |
| 2                         | 15.3220                              | 0.9770          | 5.5000      | 21.7990           | 1.2179             | 1.0700                       | 1.3031   |
| 5                         | 15.0245                              | 0.9041          | 5.5000      | 21.4286           | 1.2142             | 1.0700                       | 1.2991   |
| 10                        | 14.9659                              | 0.8604          | 5.0000      | 20.8263           | 1.2082             | 1.0700                       | 1.2927   |
| 15                        | 11.7000                              | 0.8604          | 5.0000      | 17.5604           | 1.1756             | 1.0700                       | 1.2578   |
| 20                        | 10.9884                              | 0.8458          | 5.0000      | 16.8342           | 1.1683             | 1.0700                       | 1.2500   |
| 25                        | 8.9675                               | 0.8458          | 4.5000      | 14.3133           | 1.1431             | 1.0700                       | 1.2231   |
| 30                        | 8.1852                               | 0.8312          | 4.5000      | 13.5164           | 1.1351             | 1.0700                       | 1.2145   |
| 40                        | 8.1487                               | 0.8312          | 4.5000      | 13.4799           | 1.1347             | 1.0700                       | 1.2141   |
| 50                        | 8.1374                               | 0.8020          | 4.5000      | 13.4394           | 1.1343             | 1.0700                       | 1.2137   |
| 60                        | 7.7209                               | 0.8020          | 4.0000      | 12.5229           | 1.1252             | 1.0700                       | 1.2039   |
| 70                        | 7.6178                               | 0.7875          | 4.0000      | 12.4053           | 1.1240             | 1.0700                       | 1.2026   |
| 80                        | 7.6178                               | 0.7875          | 4.0000      | 12.4053           | 1.1240             | 1.0700                       | 1.2026   |
| 90                        | 7.6095                               | 0.7875          | 4.0000      | 12.3970           | 1.1239             | 1.0700                       | 1.2025   |
| 100                       | 7.6095                               | 0.7875          | 4.0000      | 12.3970           | 1.1239             | 1.0700                       | 1.2025   |
| 150                       | 7.3600                               | 0.7583          | 4.0000      | 12.1183           | 1.1211             | 1.0700                       | 1.1995   |
| 200                       | 7.3617                               | 0.7291          | 4.0000      | 12.0908           | 1.1209             | 1.0700                       | 1.1993   |
| 250                       | 7.2736                               | 0.6708          | 4.0000      | 11.9444           | 1.1194             | 1.0700                       | 1.1977   |
| 300                       | 7.1950                               | 0.6416          | 3.5000      | 11.3366           | 1.1133             | 1.0700                       | 1.1912   |
| 350                       | 6.4098                               | 0.6125          | 3.5000      | 10.5223           | 1.1052             | 1.0700                       | 1.1825   |
| 400                       | 6.3344                               | 0.5541          | 3.5000      | 10.3885           | 1.1038             | 1.0700                       | 1.1810   |
| 500                       | 6.2868                               | 0.5395          | 3.5000      | 10.3263           | 1.1032             | 1.0700                       | 1.1804   |
| > 500                     | 5.6676                               | 0.4958          | 3.5000      | 9.6634            | 1.0966             | 1.0700                       | 1.1733   |

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
  - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ    | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |  |          |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| <b>1</b> | <b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>  |          |       |                  |            |              |           |                             |          |
| 1.1      | งานตกแต่งผิวพื้น   |          |       |                  |            |              |           |                             |          |
| 1.1.1    | พื้นกรวดล่าง ฝึงเส้น PVC COLOR 1   | 226.60   | ตร.ม. | 394.00           | 89,280.40  | 163.00       | 36,935.80 | 126,216.20                  |          |
| 1.1.2    | พื้นกรวดล่าง ฝึงเส้น PVC COLOR 2   | 168.20   | ตร.ม. | 394.00           | 66,270.80  | 163.00       | 27,416.60 | 93,687.40                   |          |
| 1.1.3    | งานนํ้ายาป้องกันตะไคร่ (1 เทียว)   | 394.80   | ตร.ม. | 17.19            | 6,786.41   | 23.00        | 9,080.40  | 15,866.81                   |          |
| 1.1.4    | พื้น Porous Asphalt  | 316.05   | ตร.ม. | 340.00           | 107,457.00 |              | 32,237.10 | 139,694.10                  |          |
| 1.1.5    | พื้นไม้เทียมสำหรับงานภายนอก  | 17.20    | ตร.ม. | 1,200.00         | 20,640.00  | 450.00       | 7,740.00  | 28,380.00                   |          |
| 1.1.6    | งานเหล็กรูปพรรณ GI ขนาด 38มม.x38มม.x2.0มม ยาว 6ม.                            | 12.00    | ท่อน  | 460.00           | 5,520.00   | 163.20       | 1,958.40  | 7,478.40                    |          |
|          | <b>รวมงานตกแต่งผิวพื้น</b>   |          |       |                  |            |              |           | <b>411,322.91</b>           |          |
| 1.2      | งานระแนงและราวจับ  |          |       |                  |            |              |           |                             |          |
| 1.2.1    | งานระแนง เหล็กรูปพรรณ ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6ม.               | 698.00   | ท่อน  | 234.00           | 163,332.00 | 96.48        | 67,343.04 | 230,675.04                  |          |
| 1.2.2    | งานราวจับ ท่อเหล็กผิวดำ Ø1 1/2นิ้ว หนา1.2มม. ยาว6ม.                          | 49.00    | ท่อน  | 381.00           | 18,669.00  | 95.88        | 4,698.12  | 23,367.12                   |          |
| 1.2.3    | งานเสารับราวจับ เหล็กรูปพรรณ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ยาว 6ม. | 50.00    | ท่อน  | 1,236.00         | 61,800.00  | 505.44       | 25,272.00 | 87,072.00                   |          |
| 1.2.4    | งานเหล็กยึดระแนง แพลตบาร์ ขนาด 1 1/2นิ้ว หนา 1/8 นิ้ว ยาว 6ม.                | 96.00    | ท่อน  | 169.00           | 16,224.00  | 85.92        | 8,248.32  | 24,472.32                   |          |
| 1.2.5    | สแตนเลสยึดราว (ตามแบบรูป)  | 288.00   | ชิ้น  | 240.00           | 69,120.00  | 70.00        | 20,160.00 | 89,280.00                   |          |
|          | <b>รวมงานระแนงและราวจับ</b>  |          |       |                  |            |              |           | <b>454,866.48</b>           |          |
| 1.3      | งานสี  |          |       |                  |            |              |           |                             |          |
| 1.3.1    | งานสีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ (1 เทียว)                                       | 770.40   | ตร.ม. | 50.94            | 39,244.18  | 35.00        | 26,964.00 | 66,208.18                   |          |
| 1.3.2    | งานสีโพลียูรีเทน (2 เทียว)   | 1,540.80 | ตร.ม. | 41.70            | 64,251.36  | 38.00        | 58,550.40 | 122,801.76                  |          |
|          | <b>รวมงานสี</b>  |          |       |                  |            |              |           | <b>189,009.94</b>           |          |
|          | <b>รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>   |          |       |                  |            |              |           | <b>1,055,199.33</b>         |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดยานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก

เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

| ลำดับ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ราคาค่าวัสดุและ<br>ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------|----------|
|       |   |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                                 |          |
| 1)    | หมวดยานโครงสร้าง                            |        |       |                  |            |              |            |                                 |          |
| 1     | งานฐานราก                                   |        |       |                  |            |              |            |                                 |          |
|       | 1.1 งานฐานราก F1                            |        |       |                  |            |              |            |                                 |          |
|       | เสาเข็มเจาะ Dia 0.35x30 m.                  | 6.00   | ต้น   | 21,562.50        | 129,375.00 | -            | 38,812.50  | 168,187.50                      |          |
|       | ค้ำสั๊กหัวเสาเข็ม Dia 0.35m.                | 6.00   | ต้น   | -                | -          | 350.00       | 2,100.00   | 2,100.00                        |          |
|       | Bentonite                                   | 69.24  | ลบ.ม. | 300.00           | 20,772.00  | -            | -          | 20,772.00                       |          |
|       | ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน                       | 2.93   | ลบ.ม. | -                | -          | 168.00       | 491.40     | 491.40                          |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หน้า 15 mm. (คิด 80%) | 16.80  | ตร.ม. | 277.78           | 4,666.67   | 139          | 2,335.20   | 7,001.87                        |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)    | 6.30   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 1,750.00   | -            | -          | 1,750.00                        |          |
|       | ตะปู  | 4.20   | กก.   | 36.00            | 151.20     | -            | -          | 151.20                          |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 350 Ksc. Cylinder      | 2.25   | ลบ.ม. | 2,743.60         | 6,173.10   | 327.00       | 735.75     | 6,908.85                        |          |
|       | DB20 (2.47 กก./ม.)                          | 410.29 | กก.   | 21.15            | 8,677.67   | 3.10         | 1,271.90   | 9,949.57                        |          |
|       | RB9 (0.499 กก./ม.)                          | 41.65  | กก.   | 21.75            | 905.81     | 4.40         | 183.24     | 1,089.05                        |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                         | 13.56  | กก.   | 28.42            | 385.32     | -            | -          | 385.32                          |          |
|       | 1.2 งานฐานราก F2                            |        |       |                  |            |              |            |                                 |          |
|       | เสาเข็มรูปตัวโอ 0.40x0.40x30 m.             | 28.00  | ต้น   | 20,048.57        | 561,360.00 | 4,114.29     | 115,200.00 | 676,560.00                      |          |
|       | ค้ำสั๊กหัวเสาเข็มรูปตัวโอ 0.40x0.40m.       | 28.00  | ต้น   | -                | -          | 350.00       | 9,800.00   | 9,800.00                        |          |
|       | ทรายอัดแน่น                                 | 5.04   | ลบ.ม. | 508.33           | 2,561.98   | 104.00       | 524.16     | 3,086.14                        |          |
|       | ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน                       | 36.69  | ลบ.ม. | -                | -          | 168.00       | 6,164.12   | 6,164.12                        |          |
|       | คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ                         | 2.02   | ลบ.ม. | 2,410.00         | 4,858.56   | 327.00       | 659.23     | 5,517.79                        |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หน้า 15 mm. (คิด 80%) | 56.45  | ตร.ม. | 277.78           | 15,680.00  | 139          | 7,846.27   | 23,526.27                       |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)    | 21.17  | ลบ.ฟ. | 277.78           | 5,880.00   | -            | -          | 5,880.00                        |          |
|       | ตะปู  | 14.11  | กก.   | 36.00            | 508.03     | -            | -          | 508.03                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก

เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|       |   |          |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 350 Ksc. Cylinder        | 28.22    | ลบ.ม. | 2,743.60         | 77,435.37 | 327.00       | 9,229.25  | 86,664.62                   |          |
|       | DB20 (2.47 กก./ม.)                            | 3,665.27 | กก.   | 21.15            | 77,520.51 | 3.10         | 11,362.34 | 88,882.85                   |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                           | 110.80   | กก.   | 28.42            | 3,149.08  | -            | -         | 3,149.08                    |          |
|       | <b>1.3 งานฐานราก F4</b>                       |          |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | เสาเข็มรูปตัวไอ 0.40x0.40x30 m.               | 4.00     | ต้น   | 20,048.57        | 80,194.29 | 4,114.29     | 16,457.14 | 96,651.43                   |          |
|       | ค้ำสัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.40x0.40m.          | 4.00     | ต้น   | -                | -         | 350.00       | 1,400.00  | 1,400.00                    |          |
|       | ทรายอัดแน่น                                   | 0.72     | ลบ.ม. | 508.33           | 366.00    | 104.00       | 74.88     | 440.88                      |          |
|       | ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน                         | 5.24     | ลบ.ม. | -                | -         | 168.00       | 880.59    | 880.59                      |          |
|       | คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ                           | 0.29     | ลบ.ม. | 2,410.00         | 694.08    | 327.00       | 94.18     | 788.26                      |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คิด 80%)    | 5.38     | ตร.ม. | 277.78           | 1,493.33  | 139          | 747.26    | 2,240.59                    |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)      | 2.02     | ลบ.ฟ. | 277.78           | 560.00    | -            | -         | 560.00                      |          |
|       | ตะปู  | 1.34     | กก.   | 36.00            | 48.38     | -            | -         | 48.38                       |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 350 Ksc. Cylinder        | 4.03     | ลบ.ม. | 2,743.60         | 11,062.20 | 327.00       | 1,318.46  | 12,380.66                   |          |
|       | DB20 (2.47 กก./ม.)                            | 519.14   | กก.   | 21.15            | 10,979.91 | 3.10         | 1,609.35  | 12,589.26                   |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                           | 15.70    | กก.   | 25.83            | 405.41    | -            | -         | 405.41                      |          |
|       | <b>2 งานเสา Pier</b>                          |          |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | <b>2.1 งานเสา Pier P2</b>                     |          |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คิด 80%)    | 87.92    | ตร.ม. | 277.78           | 24,422.22 | 139          | 12,220.88 | 36,643.10                   |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)      | 32.97    | ลบ.ฟ. | 277.78           | 9,158.33  | -            | -         | 9,158.33                    |          |
|       | ตะปู  | 10.99    | กก.   | 36.00            | 395.64    | -            | -         | 395.64                      |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 350 Ksc. Cylinder        | 13.74    | ลบ.ม. | 2,743.60         | 37,690.21 | 327.00       | 4,492.16  | 42,182.37                   |          |
|       | DB20 (2.47 กก./ม.)                            | 1,814.22 | กก.   | 21.15            | 38,370.65 | 3.10         | 5,624.07  | 43,994.72                   |          |
|       | RB9 (0.499 กก./ม.)                            | 261.63   | กก.   | 21.75            | 5,690.36  | 4.40         | 1,151.15  | 6,841.51                    |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                           | 62.28    | กก.   | 28.42            | 1,769.86  | -            | -         | 1,769.86                    |          |
|       | J-Bolt M20 120 cm. พร้อมน็อตและแหวนรอง 2 ชั้น | 224.00   | ชุด   | 193.00           | 43,232.00 | -            | 12,969.60 | 56,201.60                   |          |
|       | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 20 mm.                   | 2.00     | แผ่น  | 14,343.04        | 28,686.08 | -            | 8,605.82  | 37,291.90                   |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก

เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ราคาวัสดุและ<br>ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|------------|--------------|------------|------------------------------|----------|
|       |   |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                              |          |
|       | <b>2.2 งานเสา Pier P4</b>                     |        |       |                  |            |              |            |                              |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คิด 80%)    | 7.54   | ตร.ม. | 277.78           | 2,093.33   | 139          | 1,047.50   | 3,140.83                     |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)      | 2.83   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 785.00     | -            | -          | 785.00                       |          |
|       | ตะปู  | 1.88   | กก.   | 36.00            | 67.82      | -            | -          | 67.82                        |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 350 Ksc. Cylinder        | 1.41   | ลบ.ม. | 2,743.60         | 3,876.71   | 327.00       | 462.05     | 4,338.76                     |          |
|       | DB20 (2.47 กก./ม.)                            | 195.38 | กก.   | 21.15            | 4,132.22   | 3.10         | 605.67     | 4,737.89                     |          |
|       | RB9 (0.499 กก./ม.)                            | 15.09  | กก.   | 21.75            | 328.18     | 4.40         | 66.39      | 394.57                       |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                           | 6.31   | กก.   | 25.83            | 163.09     | -            | -          | 163.09                       |          |
|       | J-Bolt M20 100 cm. พร้อมน็อตและแหวนรอง 2 ชั้น | 22.00  | ชุด   | 193.00           | 4,246.00   | -            | 1,273.80   | 5,519.80                     |          |
|       | เหล็กแผ่นเรียบค้ำ หนา 20 mm. 4x8 ฟุต          | 1.00   | แผ่น  | 17,150.00        | 17,150.00  | -            | 5,145.00   | 22,295.00                    |          |
|       | <b>3 งานโครงสร้างเหล็ก</b>                    |        |       |                  | -          |              |            |                              |          |
|       | <b>3.1 งานเหล็ก Crossbeam</b>                 |        |       |                  |            |              |            |                              |          |
|       | H 300x300x10x15 ยาว 6 ม. 564 กก./ท่อน         | 8.0    | ท่อน  | 19,909.20        | 159,273.60 | 6,768.00     | 54,144.00  | 213,417.60                   |          |
|       | สีกันสนิมสีเทา (18.925L) 2 เที่ยว             | 86.4   | ตร.ม. | 16.88            | 1,458.42   | 35.00        | 3,024.00   | 4,482.42                     |          |
|       | สีชั้นสุดท้าย 2 เที่ยว                        | 86.4   | ตร.ม. | 41.70            | 3,602.88   | 38.00        | 3,283.20   | 6,886.08                     |          |
|       | <b>3.2 งานเหล็ก Crossing Frame</b>            |        |       |                  |            |              |            |                              |          |
|       | H 390x300x10x16 ยาว 6 ม. 642 กก./ท่อน         | 4.0    | ท่อน  | 22,662.60        | 90,650.40  | 6,768.00     | 27,072.00  | 117,722.40                   |          |
|       | สีกันสนิมสีเทา (18.925L) 2 เที่ยว             | 48.0   | ตร.ม. | 16.88            | 810.24     | 35.00        | 1,680.00   | 2,490.24                     |          |
|       | สีชั้นสุดท้าย 2 เที่ยว                        | 48.0   | ตร.ม. | 41.70            | 2,001.60   | 38.00        | 1,824.00   | 3,825.60                     |          |
|       | <b>3.3 งานเหล็ก Girder</b>                    |        |       |                  |            |              |            |                              |          |
|       | H 300x300x10x15 ยาว 6 ม. 564 กก./ท่อน         | 6.0    | ท่อน  | 19,909.20        | 119,455.20 | 6,768.00     | 40,608.00  | 160,063.20                   |          |
|       | □ 300x300x4.5 มม. ยาว 6 ม. 248.07 กก./ท่อน    | 89.0   | ท่อน  | 8,757.58         | 779,424.35 | 2,418.00     | 215,202.00 | 994,626.35                   |          |
|       | C 100x50x50x5 มม. ยาว 6 ม. 56.2กก./ท่อน       | 32.0   | ท่อน  | 1,379.77         | 44,152.64  | 562.00       | 17,984.00  | 62,136.64                    |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                         |   |           |                                   |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน            | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  |           |                                   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.                          |           |                                   |
| สถานที่ก่อสร้าง         | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                 | แบบเลขที่ |                                   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                 |           |                                   |
| คำนวณราคากลางโดย        | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก | เมื่อ     | วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 |
|                         | ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.         |           |                                   |

| ลำดับ      | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|            |  |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|            | สีกันสนิมสีเทา (18.925L) 2 เทียว                   | 782.4  | ตร.ม. | 16.88            | 13,206.85  | 35.00        | 27,384.00 | 40,590.85                   |          |
|            | สีชั้นสุดท้าย 2 เทียว                              | 782.4  | ตร.ม. | 41.70            | 32,626.08  | 38.00        | 29,731.20 | 62,357.28                   |          |
| <b>4</b>   | <b>งานพื้นทางเดินสะพาน</b>                         |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
| <b>4.1</b> | <b>งานพื้นสำเร็จ PS2</b>                           |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
|            | พื้นทรายล่าง 2 cm. (คูที่งานสถาปัตย์)              |        |       |                  |            |              |           |                             |          |
|            | Precast slab ขนาด 0.05x0.35 ยาว 3 m.               | 460.0  | ตร.ม. | 300.00           | 138,000.00 | 35.00        | 16,100.00 | 154,100.00                  |          |
|            | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หน้า 15 mm. (คิต 80%)        | 24.48  | ตร.ม. | 277.78           | 6,800.00   | 139          | 3,402.72  | 10,202.72                   |          |
|            | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิต 30% ของไม้แบบ)           | 9.18   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 2,550.00   | -            | -         | 2,550.00                    |          |
|            | ตะปู   | 6.12   | กก.   | 36.00            | 220.32     | -            | -         | 220.32                      |          |
|            | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 280 ksc. Cylinder             | 23.0   | ลบ.ม. | 2,579.80         | 59,335.40  | 512.00       | 11,776.00 | 71,111.40                   |          |
|            | Wire Mesh 6 mm. @20cm.                             | 460.0  | ตร.ม. | 73.00            | 33,580.00  | 5.00         | 2,300.00  | 35,880.00                   |          |
|            | เหล็กล๊อคแผ่นพื้น (L50x50x4 ยาว 6 m. 18.4กก./ท่อน) | 809.6  | กก.   | 21.20            | 17,163.52  | 3.60         | 2,914.56  | 20,078.08                   |          |
| <b>5</b>   | <b>งานทำน้ำ</b>                                    |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
| <b>5.1</b> | <b>งานเสาเข็ม F6</b>                               |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
|            | เสาเข็มรูปตัวโอ 0.26x0.26x21 m.                    | 7.00   | ต้น   | 5,633.00         | 39,431.00  | 1,450.00     | 10,150.00 | 49,581.00                   |          |
|            | ค่าสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวโอ 0.26x0.26m.              | 7.00   | ต้น   | 6,735.60         | 47,149.20  | 230.00       | 1,610.00  | 48,759.20                   |          |
| <b>5.2</b> | <b>งานคานรัดหัวเข็ม F6</b>                         |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
|            | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หน้า 15 mm. (คิต 80%)        | 31.68  | ตร.ม. | 277.78           | 8,800.00   | 139          | 4,403.52  | 13,203.52                   |          |
|            | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิต 30% ของไม้แบบ)           | 11.88  | ลบ.ฟ. | 277.78           | 3,300.00   | -            | -         | 3,300.00                    |          |
|            | ตะปู   | 7.92   | กก.   | 36.00            | 285.12     | -            | -         | 285.12                      |          |
|            | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 280 Ksc. Cylinder             | 4.32   | ลบ.ม. | 2,579.80         | 11,144.74  | 327.00       | 1,412.64  | 12,557.38                   |          |
|            | DB20 (2.47 กก./ม.)                                 | 401.92 | กก.   | 21.15            | 8,500.57   | 3.10         | 1,245.95  | 9,746.52                    |          |
|            | RB9 (0.499 กก./ม.)                                 | 180.15 | กก.   | 21.75            | 3,918.22   | 4.40         | 792.65    | 4,710.87                    |          |
|            | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                                | 17.46  | กก.   | 25.83            | 451.04     | -            | -         | 451.04                      |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| กลุ่มงาน/งาน            | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รฟม.                          |   |
| สถานที่ก่อสร้าง         | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                 | แบบเลขที่                               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                 |   |
| คำนวณราคากลางโดย        | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก | เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 |
|                         | ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รฟม.         |   |

| ลำดับ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|       |  |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|       | <b>5.3 งานพื้นสำเร็จ PS2</b>                         |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
|       | พื้นไม้เทียม (ดูที่งานสถาปัตยกรรม)                   |        |       |                  |            |              |           |                             |          |
|       | Precast slab ขนาด 0.05x0.35 m.                       | 17.0   | ตร.ม. | 300.00           | 5,100.00   | 35.00        | 595.00    | 5,695.00                    |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คีด 80%)           | 3.07   | ตร.ม. | 277.78           | 851.64     | 139          | 426.16    | 1,277.80                    |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คีด 30% ของไม้แบบ)             | 1.15   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 319.37     | -            | -         | 319.37                      |          |
|       | ตะปู   | 0.77   | กก.   | 36.00            | 27.59      | -            | -         | 27.59                       |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 280 Ksc. Cylinder               | 0.85   | ลบ.ม. | 2,579.80         | 2,192.83   | 327.00       | 277.95    | 2,470.78                    |          |
|       | Wire Mesh 6 mm. @20cm.                               | 17.9   | ตร.ม. | 73.00            | 1,303.05   | 5.00         | 89.25     | 1,392.30                    |          |
|       | Shear key RB9 (0.499 กก./ม.)                         | 55.30  | กก.   | 21.75            | 1,202.77   | 4.40         | 243.32    | 1,446.09                    |          |
|       | <b>6 งานพื้นทางเดิน Asphalt</b>                      |        |       |                  | -          |              | -         |                             |          |
|       | <b>6.1 งานพื้นทางเท้า PV1</b>                        |        |       |                  |            |              |           |                             |          |
|       | หินคลุกหนา 10 cm.                                    | 15.5   | ลบ.ม. | 492.00           | 7,638.30   | 112.00       | 1,738.80  | 9,377.10                    |          |
|       | ยาง prime coat MC-70 หนา 4.5 mm. (200L/ถัง)          | 4.0    | ถัง   | 9,800.00         | 39,200.00  | -            | 11,760.00 | 50,960.00                   |          |
|       | Porous Asphalt Concrete 10 cm. (ดูที่งานสถาปัตยกรรม) |        |       |                  |            |              |           |                             |          |
|       | <b>6.2 งานพื้นทางเท้า PV2</b>                        |        |       |                  |            |              |           |                             |          |
|       | Porous Asphalt Concrete 5 cm. (ดูที่งานสถาปัตยกรรม)  |        |       |                  |            |              |           |                             |          |
|       | ถมคันดิน   | 320.8  | ลบ.ม. | 413.33           | 132,585.93 | 112.00       | 35,926.80 | 168,512.73                  |          |
|       | ทรายอัดแน่น  | 15.94  | ลบ.ม. | 508.33           | 8,101.51   | 104.00       | 1,657.50  | 9,759.01                    |          |
|       | คอนกรีตหยาบ  | 6.38   | ลบ.ม. | 2,410.00         | 15,363.75  | 327.00       | 2,084.63  | 17,448.38                   |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 280 Ksc. Cylinder               | 12.8   | ลบ.ม. | 2,579.80         | 32,892.45  | 327.00       | 4,169.25  | 37,061.70                   |          |
|       | Wire Mesh 6 mm. @20cm.                               | 136.43 | ตร.ม. | 73.00            | 9,959.03   | 5.00         | 682.13    | 10,641.16                   |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คีด 80%)           | 12.06  | ตร.ม. | 277.78           | 3,351.11   | 139          | 1,676.90  | 5,028.01                    |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คีด 30% ของไม้แบบ)             | 4.52   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 1,256.67   | -            | -         | 1,256.67                    |          |
|       | ตะปู   | 3.02   | กก.   | 36.00            | 108.58     | -            | -         | 108.58                      |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| กลุ่มงาน/งาน            | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.                          |   |
| สถานที่ก่อสร้าง         | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                 | แบบเลขที่                               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                 |   |
| คำนวณราคากลางโดย        | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก | เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 |
|                         | ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.         |   |

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|       |   |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|       | <b>6.3 งานพื้นทางเท้า PS1</b>                       |        |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | <b>6.3.1 งานเสาเข็ม F5 และ F5'</b>                  |        |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | เสาเข็มรูปตัวไอ 0.35x0.35x21 m.                     | 2.00   | ต้น   | 10,005.00        | 20,010.00 | 327.00       | 654.00    | 20,664.00                   |          |
|       | ค้ำสัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.35x0.35 m.               | 2.00   | ต้น   | -                | -         | 320.00       | 640.00    | 640.00                      |          |
|       | เสาเข็มรูปตัวไอ 0.26x0.26x21 m.                     | 8.00   | ต้น   | 5,633.00         | 45,064.00 | 1,450.00     | 11,600.00 | 56,664.00                   |          |
|       | ค้ำสัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.26x0.26 m.               | 8.00   | ต้น   | -                | -         | 230.00       | 1,840.00  | 1,840.00                    |          |
|       | <b>6.3.2 งานคานรัดหัวเข็ม F5 ละ F5'</b>             |        |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คิด 80%)          | 20.16  | ตร.ม. | 277.78           | 5,600.00  | 139          | 2,802.24  | 8,402.24                    |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)            | 7.56   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 2,100.00  | -            | -         | 2,100.00                    |          |
|       | ตะปู  | 5.04   | กก.   | 36.00            | 181.44    | -            | -         | 181.44                      |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 280 Ksc. Cylinder              | 5.04   | ลบ.ม. | 2,579.80         | 13,002.19 | 327.00       | 1,648.08  | 14,650.27                   |          |
|       | DB20 (2.47 กก./ม.)                                  | 234.45 | กก.   | 21.15            | 4,958.67  | 3.10         | 726.80    | 5,685.47                    |          |
|       | RB9 (0.499 กก./ม.)                                  | 92.26  | กก.   | 21.75            | 2,006.72  | 4.40         | 405.96    | 2,412.68                    |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18                                 | 9.80   | กก.   | 25.83            | 253.17    | -            | -         | 253.17                      |          |
|       | <b>6.3.3 งานพื้นสำเร็จ PS1</b>                      |        |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | Porous Asphalt Concrete 5 cm. (คูที่งานสถาปัตยกรรม) |        |       |                  |           |              |           |                             |          |
|       | Precast Hollow Core ขนาด 0.1x0.6 m.                 | 68.00  | ตร.ม. | 245.00           | 16,660.00 | 35.00        | 2,380.00  | 19,040.00                   |          |
|       | ไม้อัดหน้าแดง 4x8 ฟุต หนา 15 mm. (คิด 80%)          | 7.36   | ตร.ม. | 277.78           | 2,044.44  | 139          | 1,023.04  | 3,067.48                    |          |
|       | ไม้คร่าว ขนาด1.5"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)            | 2.76   | ลบ.ฟ. | 277.78           | 766.67    | -            | -         | 766.67                      |          |
|       | ตะปู  | 1.84   | กก.   | 36.00            | 66.24     | -            | -         | 66.24                       |          |
|       | คอนกรีตหล่อโครงสร้าง 280 Ksc. Cylinder              | 3.40   | ลบ.ม. | 2,579.80         | 8,771.32  | 327.00       | 1,111.80  | 9,883.12                    |          |
|       | Wire Mesh 6 mm. @20cm.                              | 71.4   | ตร.ม. | 73.00            | 5,212.20  | 5.00         | 357.00    | 5,569.20                    |          |
|       | Shear key RB9 (0.499 กก./ม.)                        | 22.43  | กก.   | 21.75            | 487.75    | 4.40         | 98.67     | 586.42                      |          |
|       | <b>รวมราคาหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>              |        |       |                  |           |              |           | <b>4,113,423.41</b>         |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| กลุ่มงาน/งาน            | หมวดงานระบบไฟฟ้า   |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.                                 |   |
| สถานที่ก่อสร้าง         | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  | แบบเลขที่                               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  |   |
| คำนวณราคากลางโดย        | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ | เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 |
|                         | และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.                        |   |

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|----------|
|       |   |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                                |          |
|       | <b>หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง</b>                                |        |       |                  |           |              |           |                                |          |
| 1     | ตู้โหนดไฟฟ้า  |        |       |                  |           |              |           |                                |          |
|       | - ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่อง.230VAC.50Hz 60A.1Phase.2WIRE.+Ground | 1.00   | ชุด   | 2,500.00         | 2,500.00  | 1,250.00     | 1,250.00  | 3,750.00                       |          |
|       | - MCB 40AT/63AF.2P.IC>=10KA.AT 240VAC.                            | 1.00   | ชุด   | 300.00           | 300.00    | 150.00       | 150.00    | 450.00                         |          |
|       | - CB 16A.1P.IC 10KA.  | 5.00   | ชุด   | 200.00           | 1,000.00  | 100.00       | 500.00    | 1,500.00                       |          |
|       | - CABLE PROTECTION  | 1.00   | ชุด   | 1,000.00         | 1,000.00  | 500.00       | 500.00    | 1,500.00                       |          |
|       | - Ground Rod 5/8 Inch 2.40M. Copper Clad                          | 1.00   | ชุด   | 2,000.00         | 2,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 3,000.00                       |          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                      | 1.00   | ชุด   | 3,000.00         | 3,000.00  | 1,500.00     | 1,500.00  | 4,500.00                       |          |
|       | <b>รวมตู้โหนดไฟฟ้า</b>  |        |       |                  | 9,800.00  |              | 4,900.00  | <b>14,700.00</b>               |          |
| 2     | โคมไฟและหลอดไฟ  |        |       |                  |           |              |           |                                |          |
|       | - โคมไฟ LED ภายนอกกันน้ำIP55 ชั่ว E27 ครอบแก้วโครงโลหะสีดำ        | 77.00  | ชุด   | 559.00           | 43,043.00 | 115.00       | 8,855.00  | 51,898.00                      |          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                      | 1.00   | ชุด   | 10,000.00        | 10,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00  | 15,000.00                      |          |
|       | <b>รวมโคมไฟและหลอดไฟ</b>  |        |       |                  | 53,043.00 |              | 13,855.00 | <b>66,898.00</b>               |          |
| 3     | สายไฟ   |        |       |                  |           |              |           |                                |          |
|       | - 1-1/C 1.5 SQ.MM.IEC01. มอก.11-2553                              | 400.00 | เมตร  | 5.81             | 2,325.40  | 4.65         | 1,860.32  | 4,185.72                       |          |
|       | - 1-1/C 2.5 SQ.MM.IEC01. มอก.11-2553                              | 900.00 | เมตร  | 8.61             | 7,746.30  | 6.89         | 6,197.04  | 13,943.34                      |          |
|       | - 1-1/C 10 SQ.MM.IEC01. มอก.11-2553                               | 30.00  | เมตร  | 37.22            | 1,116.65  | 29.78        | 893.32    | 2,009.96                       |          |
|       | - 1-1/C 25 SQ.MM.IEC01. มอก.11-2553                               | 60.00  | เมตร  | 90.60            | 5,436.00  | 72.48        | 4,348.80  | 9,784.80                       |          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                      | 1.00   | เหมา  | 20,000.00        | 20,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00  | 25,000.00                      |          |
|       | <b>รวมสายไฟ</b>   |        |       |                  | 36,624.35 |              | 18,299.48 | <b>54,923.82</b>               |          |
| 4     | ท่อร้อยสาย  |        |       |                  |           |              |           |                                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| กลุ่มงาน/งาน            | หมวดงานระบบไฟฟ้า   |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.                                 |   |
| สถานที่ก่อสร้าง         | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  | แบบเลขที่                               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  |   |
| คำนวณราคากลางโดย        | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ | เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 |
|                         | และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.                        |   |

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ราคาค่าวัสดุและค่าแรง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|----------|
|       |   |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                                |          |
|       | - DIA. 20MM. IMC.                                       | 800.00 | เมตร  | 87.48            | 69,981.33  | 69.98        | 55,985.07 | 125,966.40                     |          |
|       | - DIA.75MM.HDPE.ผนังสองชั้นPE100 ชั้นPN6 มอก.982-2556   | 56.00  | เมตร  | 106.00           | 5,936.00   | 84.80        | 4,748.80  | 10,684.80                      |          |
|       | - กล่องพักสาย 4x4 INCH Hot Dip Galvanize                | 77.00  | ชุด   | 150.00           | 11,550.00  | 27.00        | 2,079.00  | 13,629.00                      |          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด            | 1.00   | เหมา  | 20,000.00        | 20,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00  | 25,000.00                      |          |
|       | <b>รวมท่อร้อยสาย</b>                                    |        |       |                  | 107,467.33 |              | 67,812.87 | 175,280.20                     |          |
| 5     | <b>ระบบเมนไฟฟ้าจ่ายลานอเนกประสงค์</b>                   |        |       |                  |            |              |           |                                |          |
|       | - 4x1C10SQ.MM.IEC01 มอก.11-2553                         | 100.00 | เมตร  | 37.22            | 3,722.15   | 29.78        | 2,977.72  | 6,699.87                       |          |
|       | - DIA. 25MM. IMC.                                       | 100.00 | เมตร  | 118.07           | 11,806.67  | 94.45        | 9,445.33  | 21,252.00                      |          |
|       | - DIA.50MM.HDPE.ผนังสองชั้นPE100 ชั้นPN6 มอก.982-2556   | 15.00  | เมตร  | 49.00            | 735.00     | 39.20        | 588.00    | 1,323.00                       |          |
|       | - ตู้ LOAD CENTER 3P 30A กันน้ำพาเวอร์ปลั๊ก 3 เฟส + MCB | 1.00   | ชุด   | 15,000.00        | 15,000.00  | 4,500.00     | 4,500.00  | 19,500.00                      |          |
|       | - Ground Rod 5/8 Inch 2.40M. Copper Clad                | 1.00   | ชุด   | 2,000.00         | 2,000.00   | 1,600.00     | 1,600.00  | 3,600.00                       |          |
|       | - กล่องพักสาย 4x4 INCH Hot Dip Galvanize                | 10.00  | ชุด   | 150.00           | 1,500.00   | 120.00       | 1,200.00  | 2,700.00                       |          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด            | 1.00   | เหมา  | 10,000.00        | 10,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00  | 15,000.00                      |          |
|       | <b>รวมระบบเมนไฟฟ้าจ่ายลานอเนกประสงค์</b>                |        |       |                  | 44,763.82  |              | 25,311.05 | 70,074.87                      |          |
|       | <b>รวมราคาหมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง</b>                   |        |       |                  |            |              |           | 381,876.89                     |          |

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก เมื่อ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 1     | ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับอุปกรณ์ในการก่อสร้าง   | 1.00  | งาน   | 2,186,000.00                   |          |
| 2     | การทำระบบป้องกันวัสดุและฝุ่นตามข้อบังคับ  | 1.00  | งาน   | 214,089.00                     |          |
| 3     | การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง<br>(เฉพาะค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน) | 1.00  | งาน   | 288,000.00                     |          |
| 4     | ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  | 1.00  | งาน   | 3,520.00                       |          |
|       |   |       |       |                                |          |
|       |   |       |       |                                |          |
|       | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                            |       |       | 2,691,609.00                   |          |

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

- รายการ 1. ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  
2. การทำระบบป้องกันวัสดุและฝุ่นตามข้อบังคับ  
3. การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักบริเวณที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน)  
4. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

|                                |  |           |  |
|--------------------------------|--|-----------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง        | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รฟม.   |           |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  | แบบเลขที่ |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  |           |  |
| คำนวณราคากลางโดย               | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง โครงการทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รฟม. |           |  |

1. เหตุผลและความความจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- 1.1 ลำดับที่ 1 เนื่องด้วยเนื่องงานมีการก่อสร้างทางเชื่อมเพื่อข้ามไปยังเกาะกลางน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการใช้โป๊ะและนั่งร้านในงานก่อสร้าง  
1.2 ลำดับที่ 2 เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างติดกับถนนที่มีการจราจร เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้รถและถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นในการจัดทำระบบป้องกันวัสดุและฝุ่นตามข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  
1.3 ลำดับที่ 3 เนื่องจากไม่อนุญาตให้คนงานพักบริเวณที่ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน  
1.4 ลำดับที่ 4 เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยู่เหนือน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดในขณะที่ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

| ลำดับ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1     | ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับอุปกรณ์ในการก่อสร้าง   | 1     | งาน   |                  |            |              |           |                   |          |
|       | 1.1 ค่าเช่าโป๊ะปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม 1 เดือน   | 1     | งาน   |                  | 300,000.00 |              | -         | 300,000.00        |          |
|       | 1.2 ค่าเช่าโป๊ะสำหรับลำเลียงเสาเข็ม 1 เดือน   | 1     | งาน   |                  | 200,000.00 |              | -         | 200,000.00        |          |
|       | 1.3 คำนั่งร้านทำงานในน้ำ (offset จาก footing ด้านละ 1.50ม. = 102 ตร.ม.)<br>ตร.ม. ละ 3,000 บาท = 102x3,000 = 306,000 บาท   | 1     | งาน   |                  | 306,000.00 |              | -         | 306,000.00        |          |
|       | 1.4 ค่าเช่าเครนเคลื่อนที่(50 ตัน) สำหรับการยกส่งวัสดุจากฝั่งลงโป๊ะ 4 เดือน<br>1 งาน = 4x220,000 / เดือน = 880,000 บาท   | 1     | งาน   |                  | 880,000.00 |              | -         | 880,000.00        |          |
|       | 1.5 ค่าเช่าเรือสำหรับลากจูงโป๊ะ<br>1.5.1 ค่าเช่าเรือลากจูงลำใหญ่ขนาด 300 แรงม้า สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง 3 เดือน<br>1 งาน = 3x100,000 / เดือน = 300,000 บาท | 1     | งาน   |                  | 500,000.00 |              | -         | 500,000.00        |          |



| ลำดับ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|       |  |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|       | 1.5.2 ค่าเช่าเรือลากจูงลำใหญ่ขนาด 600 แรงม้า สำหรับลำเลียงเสาเข็ม 1 เดือน      |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | 1 งาน = 1x200,000 / เดือน = 200,000 บาท  |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | <b>รวม (1)</b>   |        |       |                  |            |              |           | 2,186,000.00      |          |
| 2     | การทำระบบป้องกันวัสดุและฝุ่นตามข้อบังคับ                                       | 1      | งาน   |                  |            |              |           |                   |          |
|       | 1) งานคอนกรีตหนา 0.10 ม. รองฐาน พร้อม Jack Base รอบอาคาร                       | 179.00 | ม.    | 374.00           | 66,946.00  | 38.00        | 6,802.00  | 73,748.00         |          |
|       | 2) ค่าเช่านั่งร้านระยะเวลา 180 วัน   | 180.00 | วัน   | 669.00           | 120,420.00 | -            | -         | 120,420.00        |          |
|       | 3) ค่าติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย                                    | 199.00 | ชุด   | -                | 0.00       | 20.00        | 3,980.00  | 3,980.00          |          |
|       | 4) ค่ารื้อถอน ฐานรากคอนกรีต ฐานนั่งร้าน  | 199.00 | ชุด   | -                | 0.00       | 19.00        | 3,781.00  | 3,781.00          |          |
|       | 5) ผ้าใบโดยรอบอาคารสูง 3.40 ม. ยาว 179 ม.                                      | 608.00 | ตร.ม. | 12.00            | 7,296.00   | 8.00         | 4,864.00  | 12,160.00         |          |
|       | <b>หมายเหตุ :</b> นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย Frame 1 ตัว, ตะเกียบ 1 ตัว, |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | ข้อต่อ 2 ตัว, ความยาวรอบพื้นที่ก่อสร้างxความสูง = 179x3.40 = 608 ตร.ม.         |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | นั่งร้านมาตรฐาน 1.2x1.7x1.8 ม. (คิด 1 ชุด = 0.5xกว้างxสูง)                     |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | ได้พื้นที่ = 1.7x1.8 = 3.06 ตร.ม. คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = 608/3.06 = 199 ชุด    |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | คิดเป็นค่าเช่าต่อวัน = 199 x 3.00 = 597 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง)                  |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | <b>รวม (2)</b>   |        |       |                  |            |              |           | 214,089.00        |          |

| ลำดับ                                   | รายการ   | จำนวน           | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|-----------------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|   |  |                 |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 3                                       | การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักบริเวณที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน) | 1               | งาน   |                  |           |              |           | 288,000.00        |          |
|   | <b>หมายเหตุ</b>  |                 |       |                  |           |              |           |                   |          |
|   | รถรับ-ส่งคนงาน ไป-กลับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษา)                   |                 |       |                  |           |              |           |                   |          |
|   | คิดระยะเวลาไม่เกิน 80% รวม 144 วัน (ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน)                      |                 |       |                  |           |              |           |                   |          |
|   | ค่าเช่ารถเที่ยวละ 1,000 บาท  |                 |       |                  |           |              |           |                   |          |
|   | รวมค่าเช่ารถรับส่ง = 1,000 x 144 วัน x 2เที่ยว(ไป-กลับ) = 288,000 บาท              |                 |       |                  |           |              |           |                   |          |
|   | รวม (3)  |                 |       |                  |           |              |           | 288,000.00        |          |
| 4                                       | ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   | 1               | งาน   |                  |           |              |           |                   |          |
|   | 1) เสื้อชูชีพ สำหรับผู้ว่าจ้าง (มาตรฐานกรมเจ้าท่า)                                 | 8               | ชุด   | 440              | 3520      | -            |           | 3520              |          |
|   | รวม (4)  |                 |       |                  |           |              |           | 3,520.00          |          |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  | (1)+(2)+(3)+(4) |       | 2,691,609.00     |           |              |           |                   |          |

17/8/25

สรุปการประมาณราคากลางสำหรับโครงการ  
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม.

| ลำดับที่                                     | รายการ               | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|----------------------|-----------------|
| 1  | งานสถาปัตยกรรม       | 1,055,199.33    |
| 2  | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 4,113,423.41    |
| 3  | งานระบบไฟฟ้า         | 381,876.89      |
| รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด (ก่อนคูณ FACTOR-F) |                      | 5,550,499.64    |

ค่าใช้จ่ายราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะต้องคูณกับค่า FACTOR-F

การคำนวณค่า FACTOR-F จากค่างานก่อสร้างจำนวน 5,550,499.64 บาท

คำนวณจากสูตรของ  $A=D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$  ได้ค่า FACTOR-F = 1.2984

| ลำดับที่                  | รายการ   | จำนวนเงิน (บาท) |
|---------------------------|--|-----------------|
| 5                         | ยอดค่าใช้จ่ายราคาค่าก่อสร้างคูณกับค่าของ FACTOR-F (1.2984) | 7,206,742.98    |
| 6                         | ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด                                | 2,691,609.00    |
|                           |  |                 |
|                           |  |                 |
| รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด |  | 9,898,351.98    |

หมายเหตุ CRITERIA ของ TOR กำหนดรูปแบบการคิดราคาค่าก่อสร้าง ตามรูปแบบ FACTOR-F ดังนี้

| กรณี                 | FACTOR-F |
|----------------------|----------|
| - เงินจ่ายล่วงหน้า   | 10%      |
| - เงินหักประกันผลงาน | 5%       |
| - ดอกเบี้ยเงินกู้    | 7%       |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 7%       |

สรุปข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเกาะกลางน้ำ รพม. ดังนี้

1. จำนวนเงินจากการประมาณการราคางานก่อสร้าง ทั้งหมด

9,898,351.98 บาท