
แบบ บก.04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจางที่ปรึกษา      

1. ชื่อโครงการ งานจางท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการ

อาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

2. หนวยงานเจาของโครงการ ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    45,000,000    บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%)

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี   25 มกราคม 2566  เปนเงิน  44,664,682  บาท (รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%)

5. คาตอบแทนบุคลากร (เอกสารแนบ)

5.1 ประเภทท่ีปรึกษา         กลุมวิชาชีพเฉพาะ

5.2 คุณสมบัติท่ีปรึกษา       ตามสาขาท่ีระบุไวในขอบเขตการจางท่ีปรึกษา (Term of Reference)

    5.3 จํานวนท่ีปรึกษา              35  คน (บุคลากรหลัก) 

6. คาวัสดุอุปกรณ       -      บาท 

7. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)  -      บาท 

8. คาใชจายอ่ืนๆ          (เอกสารแนบ) 

9. รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง

9.1 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

9.2 นายคุณากร แปนเหลือ ผูอํานวยการกองบริหารงานกอสราง 1 ฝายบริหารงานกอสราง 1 

9.3 นางกัณจนา จันทรโชติ ผูอํานวยการกองนิติกรรม 2 

9.4 จ.อ. มนัส ศรีสันต ผูอํานวยการสถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กูภัย 

ฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

9.5 นายอนาวิล จันทรุไทย หัวหนาแผนกแผนและพัฒนาพ้ืนท่ี กองพัฒนาโครงการตอเนื่อง 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

9.6 วาท่ีเรือตรีวีรพงษ ชมภูนุช    หัวหนาแผนกวางแผนโครงการ กองวางแผนโครงการรถไฟฟา 

        ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

9.7 นายสามินทร เหมพรรณไพเราะ  หัวหนาแผนกราคากลาง กองจัดหาพัสดุโครงการ         

      ฝายจัดซ้ือและบริการ 

9.8 นายกฤตภพ สาลีฉันท รักษาการหัวหนาแผนกบํารุงรักษา 2 

         กองบํารุงรักษาโครงสรางงานโยธา ฝายปฏิบัติการ 

9.9 นายสรลักษณ โสตถิโยธิน   ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

9.10 นายเอกนรินทร  ออนนุช       หัวหนาแผนกอาวุโส ระดับ 10 แผนกมาตรฐานและออกแบบ  

    สถาปตยกรรม กองสถาปตยกรรม ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 



10. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)

10.1 หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564

10.2 แนวทางการจางท่ีปรึกษา กรมบัญชีกลาง กค(กวจ)0405.3/ว1203 วันท่ี 27 กันยายน 2565

10.3 แนวทางการใชอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษาไทยอัตราใหม กระทรวงการคลัง กค 0903/ว.99 วันท่ี

20 พฤศจิกายน 2546

10.4 สืบราคาจากงานสํารวจภูมิประเทศโครงการ 3 โครงการ (โครงการออกแบบอาคารศูนยการแพทย

ระบบบริการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา พ้ืนท่ี 9 ไร, โครงการ MRTA

พ้ืนท่ี 14 ไร, โครงการ PTT Community Zone Option 2 จ.ระยอง พ้ืนท่ี 21.5 ไร) อางอิงราคาต่ําท่ีสุดคือ

โครงการ PTT Community Zone Option 2 จ.ระยอง พ้ืนท่ี 21.5 ไร = 3,932 บาท/ ไร (รวมภาษี

มูลคาเพ่ิม 7%)

10.5 สืบราคาจากงานสํารวจและทดสอบชั้นดิน 3 โครงการ (อาคารสํานักงานใหญ MRTA ถ.พระราม 9,

PTT Community zone competition) อางอิงราคาตํ่าท่ีสุดคือโครงการ อาคารสํานักงานใหญ MRTA

ถ.พระราม 9 = 209,934 บาท/ 3 หลุม (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%)

10.6 สืบราคาจากงานบริษัทในทองตลาด 3 ราย (Forge Studio, บริษัท มอร แดน สตูดิโอ จํากัด

(สํานักงานใหญ), 121 Model Studio Co.,Ltd.) อางอิงราคาต่ําท่ีสุดคือ 121 Model Studio Co.,Ltd.=

299,600 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

10.7 สืบราคาจากบริษัทในทองตลาด 3 ราย (บริษัท DOF, บริษัท Dec Media, บริษัท 3dojstudio@gmail.com)

อางอิงราคาต่ําท่ีสุดคือ บริษัท บริษัท 3dojstudio@gmail.com วิดีทัศนีภาพ = 130,000/ นาที

10.8 ราคาจากงานจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการ

ระบบขนสงมวลชน จ.ภูเก็ต ระยะท่ี 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอขยาย

ไปทาฉัตรไชย สวนท่ี 4 คาใชจายตรงชาวไทย วันท่ี 22 สิงหาคม 2565

1 0 . 9  Final Financial Proposal The MRT Purple Line Project Tao Pun-  Rat Burana

( Kanchanapisek Road)  Section The Project Management and Construction supervision

consultant 2 (PMCSC2) May 12,2022

10.10 งานจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียม

เอกสารประกวดราคาและ/หรือเอกสารประกวดขอเสนอ และจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห

โครงการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําตาล ชวงแคราย - ลําสาลี (บึงกุม)

และทําหนาท่ีท่ีปรึกษาตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน โครงการ

รถไฟฟาสายสีน้ําตาล ชวงแคราย- ลําสาลี (บึงกุม) และทําหนาท่ีท่ีปรึกษาตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 สวนท่ี 3-4 รายละเอียดคาใชจายตรง (Direct Cost)



สรุปคาใชจายงานจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 

โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

สวนท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาใชจายบุคลากรชาวไทย 29,455,480 

2 คาใชจายบุคลากรสนับสนุน 9,675,000 

3 คาใชจายตรง 2,612,214 

รวม 41,742,694 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 2,921,989 

รวมท้ังสิ้น 44,664,682 

สี่สิบสี่ลานหกแสนหกหมื่นสี่พันหกรอยแปดสบิสองบาทถวน 



 Mark Up 

 Factor 

1 ผูอํานวยการโครงการ ไทย  ตร ี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 30 ปข้ึนไป  1 6  112,000 2.64  295,680  1,774,080  (2) 

2 ผูจัดการโครงการ ไทย  ตร ี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 16- 20 ป  1 6  58,900 2.64  155,500  933,000  (1) 

3 ผูชวยผูจัดการโครงการ ไทย  ตร ี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 11- 15 ป  1 6  44,000 2.64  116,200  697,200  (1) 

4 ผูจัดการงานสถาปตยกรรม ไทย  ตรี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 16- 20 ป  1 6  58,900 2.64  155,500  933,000  (1) 

5 สถาปนิก (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  ตรี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 11- 15 ป  2 6  44,000 2.64  116,200  1,394,400  (1) 

6 ผูจัดการงานวิศวกรรมโครงสราง ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 16- 20 ป  1 6  72,200 2.64  190,600  1,143,600  (1) 

7 วิศวกรโครงสราง (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  2 6  54,500 2.64  143,900  1,726,800  (1) 

8 ผูจัดการงานวิศวกรรมระบบอาคาร ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 16- 20 ป  1 6  72,200 2.64  190,600  1,143,600  (1) 

9 วิศวกรระบบไฟฟา (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 6  54,500 2.64  143,900  863,400  (1) 

10 วิศวกรระบบเครื่องกล (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 6  54,500 2.64  143,900  863,400  (1) 

11 วิศวกรระบบสุขาภิบาล (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 6  54,500 2.64  143,900  863,400  (1) 

12 วิศวกรสิ่งแวดลอม (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 6  54,500 2.64  143,900  863,400  (1) 

13 ผูจัดการงานภูมิสถาปตยกรรม ไทย  ตรี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 16- 20 ป  1 6  58,900 2.64  155,500  933,000  (1) 

14 ภูมิสถานิก (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  ตรี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 11- 15 ป  1 6  44,000 2.64  116,200  697,200  (1) 

15 ผูจัดการงานออกแบบภายใน ไทย  ตร ี สาขาที่เก่ียวของ สาขาที่เกี่ยวของ 16- 20 ป  1 6  58,900 2.64  155,500  933,000  (1) 

16 มัณฑนากร (ผูเช่ียวขาญ) ไทย  ตรี สาขาที่เกี่ยวของ สาขาที่เก่ียวของ 11- 15 ป  3 6  44,000 2.64  116,200  2,091,600  (1) 

17 ผูเช่ียวชาญงานออกแบบปาย ไทย  ตร ี สาขาที่เก่ียวของ สาขาที่เกี่ยวของ 11- 15 ป  2 5  44,000 2.64  116,200  1,162,000  (1) 

18 ผูเช่ียวชาญออกแบบแสงสวาง ไทย  ตรี สาขาที่เกี่ยวของ สาขาที่เก่ียวของ 11- 15 ป  2 5  44,000 2.64  116,200  1,162,000  (1) 

19 ผูเช่ียวชาญงาน Universal Design ไทย  ตรี สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 11- 15 ป  2 5  44,000 2.64  116,200  1,162,000  (1) 

20 วิศวกรจราจร (ผูเช่ียวชาญ) ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 5  54,500 2.64  143,900  719,500  (1) 

21 วิศวกรประมาณราคาโครงการ ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 5  54,500 2.64  190,600  953,000  (1) 

22 วิศวกรงานระบบภาพและเสียงโครงการ ไทย  โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11- 15 ป  1 5  54,500 2.64  190,600  953,000  (1) 

23 ผูเช่ียวชาญงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ไทย  โท สาขาที่เกี่ยวของ สาขาที่เกี่ยวของ 11- 15 ป  2 5  54,500 2.64  190,600  1,906,000  (1) 

24 ผูเช่ียวชาญงานระบบ ICT ไทย  โท วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร 11- 15 ป  1 5  88,300 2.64  233,100  1,165,500  (1) 

25 ผูเช่ืยวชาญดานการเงนิ ไทย  โท สาขาที่เก่ียวของ สาขาที่เก่ียวของ 11- 15 ป  1 3  160,000 2.64  422,400  1,267,200  (1) 

26 ผูเช่ียวชาญระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถ ไทย  โท  สาขาที่เก่ียวของ สาขาที่เก่ียวของ 11- 15 ป  1 4  54,500 2.64  143,900  575,600  (1) 

27 ผูเช่ียวชาญบูรณาการงานระบบ ไทย  โท  สาขาที่เกี่ยวของ สาขาที่เกี่ยวของ 11- 15 ป  1 4  54,500 2.64  143,900  575,600  (1) 

 35 147  29,455,480 

 29,455,480 

บุคลากรสนับสนุน

 หมายเหตุ 

สวนที่ 1: คาใชจายบุคลากรหลัก

(2) อางอิงราคาจาก แนวทางการจางที่ปรึกษา กรมบัญชีกลาง กค(กวจ)0405.3/ว1203 วันที่ 27 กันยายน 2565

 อัตราคาตอบแทน    (บาท/
เดือน)  รวมจํานวนเงิน 

(บาท)
ลําดับ Position คนไทย /ตางชาติ วุฒิการศึกษา

การศึกษา 
(สาขา) (กําหนด

ราคากลาง)

การศึกษา 
(สาขา)

(คุณสมบัติที่
ปรึกษา )

(1) อางอิงราคาจาก หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

รวมคาใชจายบุคลากรหลัก

ประสบการณ (ป)  จํานวน (คน)  M-M/ คน
 อัตราเงินเดือน 

พื้นฐาน     (บาท/
เดือน)



1 สถาปนิก  ไทย  ตรี  6 6  30,000  1,080,000  (1) 

2 ชางเขียนแบบ ไทย  ปวส.  16 5  30,000  2,400,000  (1) 

3  เลขานุการงานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ไทย  ปวส.  5 5  15,000  375,000  (1) 

4 วิศวกรโครงสราง ไทย  ตรี  4 6  30,000  720,000  (1) 

6 วิศวกรงานระบบไฟฟา ไทย  ตรี  1 6  30,000  180,000  (1) 

7 วิศวกรงานระบบเครื่องกล ไทย  ตรี  1 6  30,000  180,000  (1) 

8 วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล ไทย  ตรี  1 6  30,000  180,000  (1) 

9 วิศวกรสิ่งแวดลอม ไทย  ตรี  1 6  30,000  180,000  (1) 

11 ภูมิสถาปนิก ไทย  ตรี  5 5  30,000  750,000  (1) 

13 มัณฑนากร ไทย  ตรี  3 5  30,000  450,000  (1) 

15 Graphic Design  ไทย  ที่เก่ียวของ  2 5  30,000  300,000  (1) 

16 Lighting Designer ไทย  ที่เก่ียวของ  2 5  30,000  300,000  (1) 

17 สถาปนิกงาน Universal Design ไทย  ตรี  1 3  30,000  90,000  (1) 

18 วิศวกรจราจร ไทย  ตร ี  3 3  30,000  270,000  (1) 

19 วิศวกรประมาณราคา ไทย  ตรี  4 5  30,000  600,000  (1) 

20 วิศวกรระบบภาพและเสียง ไทย  ตรี  3 5  30,000  450,000  (1) 

21 ผูชวยเรื่องการเงิน ไทย  ตรี  2 3  30,000  180,000  (1) 

22 วิศวกรอาคารเขียว ไทย  ตร ี  3 4  30,000  360,000  (1) 

23 ชางเทคนิค ไทย  ปวส.  1 4  30,000  120,000  (1) 

24  เลขานุการงานระบบอาณัติสัญญาณ ไทย  ปวส.  1 4  15,000  60,000  (1) 

25 วิศวกรระบบคอมพิวเตอร ไทย  ตรี 1  5 30,000  150,000  (1) 

26 วิศวกรระบบสื่อสาร ไทย  ตรี  2 5  30,000  300,000  (1) 

 (68)

 9,675,000 

 หมายเหตุ 

สวนที่ 2: คาใชจายบุคลากรสนับสนุน

วิศวกรรม  10 

 337 

รวมคาใชจายบุคลากรสนับสนุน

(1) อางอิงราคาจาก หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

 ที่เกี่ยวของ  4 

 ที่เกี่ยวของ  4 

 วิทยาศาสตร 5

วิศวกรรม  15 

ที่เกี่ยวของ  6 

วิศวกรรม  12 

สถาปตยกรรม  3 

วิศวกรรม  9 

วิศวกรรม  20 

ที่เกี่ยวของ  15 

ที่เกี่ยวของ  10 

ที่เกี่ยวของ  10 

วิศวกรรม  6 

วิศวกรรม  6 

สถาปตยกรรม  25 

วิศวกรรม  24 

วิศวกรรม  6 

วิศวกรรม  6 

 สถาปตยกรรม  36 

 ที่เกี่ยวของ  80 

 ที่เกี่ยวของ  25 

ลําดับ Position คนไทย /ตางชาติ วุฒิการศึกษา การศึกษา (สาขา)  จํานวน (คน)  M-M/ คน  M-M รวม

 อัตราคาตอบแทน     (บาท/
เดือน)  รวมจํานวนเงิน 

(บาท)



สวนท่ี 3 

1

เดอืน  40,000 6  240,000 (2)

คัน- เดอืน  35,000 6  210,000 (2)

เดอืน  20,000 6  120,000 (7)

เดอืน  10,000 6  60,000 (7)

เดอืน  20,000 6  120,000 (2)

เหมาจาย  20,000 1  20,000 (7)

3 เหมาจาย 209,934           1  209,934 (4)

4 คาสํารวจภูมิประเทศ เหมาจาย 47,180             1  47,180 (3) 14 ไร

5 เหมาจาย 61,700             2  123,400  (1) 

6

ชุด  1,000 10  10,000 (8)

ชุด  500 10  5,000 (7)

ชุด  3,000 10  30,000 (7)

7 ชุด  500 10  5,000 (7)

8  

ชุด  5,000 10  50,000 (9)

ชุด  1,500 10 15,000 (7)

เหมาจาย  1,166,700 1 1,166,700 (5) (6)

ชุด  1,000 10  10,000 (9) รายงานการศึกษาพัฒนาเชิงพาณิชย

9 ชุด  500 10  5,000 (7)

10

ชุด  5,000 10 50,000 (7) แบบเบื้องตนสุดทาย (Final Preliminary Design Drawings)

ชุด  1,500 10 15,000 (7)

เหมาจาย  - -  - -

ชุด  1,000 10  10,000 (9) รายงานการศึกษาพัฒนาเชิงพาณิชย

ชุด  8,000 10  80,000 (9) เอกาสรสําหรับการประกวดราคา

ชุด  1,000 10  10,000 (9)

11 อื่นๆ -  - -  - 

166

 2,612,214 

(7) อางอิงราคาจากงานจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสงมวลชน จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต- หาแยกฉลอง และสวนตอขยายไปทาฉัตรไชย สวนที่ 4 คาใชจายตรงชาวไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทราบวา อัตราคาจางตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ มีอัตราคาใชจายที่ไมสูง ซึ่งถือเปนอัตราที่ยอมรับได

(4) สืบราคาจากงานสํารวจและทดสอบชั้นดิน 3 โครงการ (อาคารสํานักงานใหญ MRTA ถ.พระราม 9, PTT Community zone competition) อางอิงราคาต่ําที่สุดคอืโครงการ อาคารสํานักงานใหญ MRTA ถ.พระราม 9 = 209,934 บาท/ 3 หลุม (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)

(8) อางอิงราคาจากงาน Final Financial Proposal The MRT Purple Line Project Tao Pun- Rat Burana (Kanchanapisek Road) Section The Project Management and Construction supervision consultant 2 (PMCSC2) May 12,2022 ทราบวา อัตราคาจางตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ มีอัตราคาใชจายที่ไมสูง ซึ่งถือเปนอัตราที่ยอมรับได

(9) อางอิงราคาจากงานจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและ/ หรือเอกสารประกวดขอเสนอ และจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําตาล ชวงแคราย- ลําสาลี (บึงกุม) และทําหนาที่ที่ปรึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตกิารรวมลงทุน

ระหวางรฐัและเอกชน โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําตาล ชวงแคราย- ลําสาลี (บึงกุม) และทําหนาที่ที่ปรึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตกิารรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 สวนที่ 3-4 รายละเอียดคาใชจายตรง (Direct Cost) ทราบวา อัตราคาจางตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ มีอัตราคาใชจายที่ไมสูง ซึ่งถือเปนอัตราที่ยอมรับได

หมายเหตุ

สวนท่ี 3 คาใชจายตรง

8.1) แบบราง

8.2) BOQ with cost breakdowns and back up sheets

8.3) คาจัดทําหุนจําลองเบื้องตนและวิดีทัศนทัศนียภาพ 3 มิติ

8.4) รางรายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ การเงินและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ

progress report ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันเริ่มงาน

แบบรายละเอียด

รายงานเริ่มออกแบบ

6.1) รางานการเริ่มออกแบบ (Inception Report)

6.2) รายงานความกาวหนา (Progress Report) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันเริ่มงาน

6.3) รายงนการสํารวจดานวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา (Geotechnical& Geological Investigation)

progress report ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มงาน

แบบรางพัฒนาขั้นสุดทาย

รวมคาใชจายตรง สวนท่ี 3

10.1) แบบรายละเอียดข้ันสุดทาย

10.2) BOQ with cost breakdowns and back up sheets เหมาจายกับ 8.2

10.3) คาจัดทําหุนจําลองเบื้องตนและวิดีทัศนทัศนียภาพ 3 มิติ เหมาจายกับ 8.3

10.4) รายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ การเงนิและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ

10.5) เอกสารประกวดราคา แบบประกวดราคาและเอกสารประกอบแบบ

10.6) รายงานฉบับสมบูรณ

(1) อางอิงราคาจาก หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564

(2) อางอิงราคาจาก แนวทางการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม กระทรวงการคลัง กค 0903/ว.99 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

(3) สืบราคาจากงานสํารวจภูมิประเทศโครงการ 3 โครงการ (โครงการออกแบบอาคารศนูยการแพทยระบบบริการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา พ้ืนที่ 9 ไร, โครงการ MRTA พ้ืนที่ 14 ไร, โครงการ PTT Community Zone

Option 2 จ.ระยอง พ้ืนที่ 21.5 ไร) อางอิงราคาต่ําที่สุดคอื โครงการ PTT Community Zone Option 2 จ.ระยอง พ้ืนที่ 21.5 ไร = 3,932 บาท/ ไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)

(5) สืบราคาจากงานบริษัทในทองตลาด 3 ราย (Forge Studio, บริษัท มอร แดน สตูดิโอ จํากัด (สํานักงานใหญ), 121 Model Studio Co.,Ltd.) อางอิงราคาต่ําที่สุดคอื 121 Model Studio Co.,Ltd.= 299,600 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

(6) สืบราคาจากบริษัทในทองตลาด 3 ราย (บริษัท DOF, บริษัท Dec Media, บริษัท 3dojstudio@gmail.com) อางอิงราคาต่ําที่สุดคอื บริษัท บริษัท 3dojstudio@gmail.com วิดีทัศนีภาพ = 130,000/ นาที

1.6) คาเชาเครื่อง Computer และบํารุงรักษา 

คาสํารวจและทดสอบชั้นดิน

คาดาํเนินการถายทอดเทคโนโลยี 

คาจัดทํารายงานและเอกสาร

คาเชาสํานักงานและคาใชจายสาธารณูปโภค

1.1) คาเชาสํานักงานและเฟอรนิเจอร

1.2) คาเชารถ น้ํามันเช้ือเพลิง พรอมคนขับ

1.3) คาเครื่องใชสํานักงานและวัสดุส้ินเปลือง 

1.4) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 

1.5) คาโทรศัพทในประเทศและตางประเทศ

จํานวน

คาใชจายตรงชาวไทย

ลําดับ รายการ หนวย
 อัตรา     (บาท/

หนวย)

รวม

จํานวนเงิน (บาท)
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ขอบเขตของงาน (TOR) 

งานจางท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

 

 

1. ความเปนมา 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม  

มีวิสัยทัศนขององคกร “รวมยกระดับเมืองดวยโครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชนและนวัตกรรม  

เพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน” มีภารกิจหลักในการกํากับการศึกษา ออกแบบ และกอสราง เพ่ือขยายโครงขาย

รถไฟฟาขนสงมวลชนและระบบเชื่อมตออยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบการบริการรวมกับขนสง

มวลชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ือยกระดับประสบการณการเดินทางใหประชาชน พัฒนาธุรกิจตอเนื่องและ

รวมเปนสวนหนึ่งของสังคม ชุมชน และทิศทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน ถายทอดองคความรู  

ความเชี่ยวชาญดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนและตอยอดเปนนวัตกรรมสนับสนุนระบบรถไฟฟา

ขนสงมวลชนของประเทศ พัฒนาบุคลากรและองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง สรางความเชื่อม่ันใหกับ 

ทุกภาคสวนเพ่ือรวมดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายอยางยั่งยืน ดังนั้น รฟม. จึงมีความจําเปนตอง

ดําเนินการจัดทําโครงการอาคารศูนยกลางการบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน 

ท่ีครอบคลุมโครงขายความรับผิดชอบทุกเสนทางตามวัตถุประสงคภารกิจหลักขององคกร เพ่ือเปน

ศูนยกลางในการบริหาร ติดตามและควบคุมการเดินรถไฟฟา ปฏิบัติงานและกํากับดูแลกิจการ 

การกอสรางในความรับผิดชอบท้ังหมดของ รฟม. และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของพนักงาน รฟม. 

อํานวยประโยชนใหแกผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอประชาชน 

รวมถึงการใชพลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยในป พ.ศ. 2564 

รฟม. ไดวาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย (1) บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส จํากัด (2) บริษัท 

เค.ซี.เอส.แอนด.แอสโซซิเอทส จํากัด และ (3) บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จํากัด เปนท่ีปรึกษา

เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวคิดการออกแบบอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดิน

รถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (งานจางท่ีปรึกษาจัดทําแนวคิดการออกแบบ 

ศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟาฯ) และไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการ

กอสรางอาคารท่ีทําการและอาคารสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนบริเวณศูนยซอมบํารุงหวยขวาง (คณะทํางานฯ) 

ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดมีมติเห็นชอบผลการศึกษาของกลุมบริษัทท่ีปรึกษาดังกลาวแลว 

เนื่องจากกลุมบริษัทท่ีปรึกษาดังกลาวไดออกแบบแนวความคิดโครงการ (Preliminary Design) 

รวมถึงออกแบบทางเทคนิคเบื้องตนของงานหลักในขอบเขตตางๆ เพ่ือใชสําหรับออกแบบรายละเอียด

ตอไป ดังประกอบไปดวยงานสําคัญท่ีดําเนินการไวแลว ดังนี้ 

    1) งานออกแบบสถาปตยกรรม 

  2) งานออกแบบวิศวกรรมโยธาและโครงสราง 
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  3) งานออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 

  4) งานภูมิสถาปตยกรรม 

  5) งานมัณฑนศิลป 

  6) งานออกแบบวิศวกรรมจราจร 

  7) งานออกแบบปาย (Signage) 

  8) งานไฟสองสวางพิเศษ 

  9) งานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนทุกประเภท 

  10) งานออกแบบประหยัดพลังงาน 

  11) งานออกแบบพ้ืนท่ีศูนยบริหารและงานควบคุมการเดินรถไฟฟา 

ดังนั้น รฟม. จึงมีความจําเปนตองจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือทําการออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียม

เอกสารประกวดราคา โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย โดยมีองคประกอบสําคัญของระบบงานตางๆ ท่ีไดรับการออกแบบเบื้องตน

และไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานฯ แลว และตองดําเนินการออกแบบในรายละเอียดอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหสอดรับกับการศึกษาท่ีไดจัดทําไวแลว ซ่ึงในการออกแบบรายละเอียดโครงการ มีความ

ซับซอนและจําเปนตองดําเนินการออกแบบและจัดทํารายละเอียดจากพ้ืนฐานการออกแบบโครงการ

เบื้องตน โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาความเหมาะสมและแนวคิดซ่ึงกลุมท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ 

ไดเคยศึกษาและวางแผนไวแลว ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ สามารถปรับปรุง วิเคราะห รวมถึงพัฒนา

รายละเอียดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการเปนศูนยกลางการบริหาร

และควบคุมการเดินรถไฟฟาของ รฟม. ตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  

รฟม. มีความประสงคท่ีจะวาจางท่ีปรึกษา ตอไปนี้จะเรียกวา “ท่ีปรึกษา” ใหดําเนินการออกแบบ

รายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดิน

รถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (โครงการ) ในบริเวณพ้ืนท่ีศูนยซอมบํารุงหวยขวาง 

โดยใชผลการศึกษาจากงานจางท่ีปรึกษาจัดทําแนวคิดการออกแบบศูนยบริหารและควบคุมการเดิน

รถไฟฟาฯ เปนขอมูลในการดําเนินการ ออกแบบรายละเอียดโครงการ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

ใหมีความครบถวนสมบูรณ รวมถึงจัดทําเอกสารเพ่ือสนับสนุน รฟม. ในการดําเนินงานตางๆ  

ท่ีเก่ียวของตอไป 

 

3. คุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

ผูท่ีจะเขายื่นขอเสนอ อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 3.1 คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

  1) มีความสามารถทางกฎหมาย 
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2) ไมเปนบุคคลลมละลาย

3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  

5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเปนท่ีปรึกษาในสาขาท่ีจะจาง และไดข้ึน

ทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง 

 8 )  ไมเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

9) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีเสนอราคาดังกลาว

10) ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญา

ของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลกั ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน  

11) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

12) กรณีท่ีท่ีปรึกษาเสนอบุคลากรท่ีเปนคนตางดาวมาปฏิบัติงาน บุคคลตางดาวนั้นจะตอง

เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

กอนท่ีบุคคลตางดาวนั้นจะเริ่มปฏิบัติงาน 

13) บริษัทหรือบริษัทท่ีรวมอยูในกลุมท่ีปรึกษาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนท่ีปรึกษาตามสัญญา

วาจางนี้ ยังคงมีสิทธิ์ในการเขารับการคัดเลือกเปนท่ีปรึกษาดานบริหารโครงการและควบคุม 

การกอสรางของ รฟม. ในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทหรือบริษัทท่ีรวมอยูในกลุมท่ีปรึกษาท่ีไดรับ 
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การคัดเลือก จะตองไมมีนิติสัมพันธกับผูผลิตและ/หรือผูรับจางงานกอสรางโครงการ ท่ีมีลักษณะ 

Conflict of Interest กันท้ังในทางตรงและทางออม  

14) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ณ วันท่ีไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขามายื่นขอเสนอจากการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

ในการยื่นขอเสนอในครั้งนี้ 

3.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

1) ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงงานในสวนท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หากขอบเขตงานดังกลาวยังไมครบถวนท่ีจะทําให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ท่ีปรึกษาตองทํางานใหครบถวนตามวัตถุประสงคดังกลาวโดยคาใชจาย

ของท่ีปรึกษาเอง 

2) ท่ีปรึกษาจะตองดําเนินงานภายใตขอกําหนดของกฎหมายไทย หรือระเบียบขอบังคับตางๆ

ท่ีเก่ียวของ ท่ีรวมถึงแตไมจํากัด เชน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) 

กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

รวมท้ังฉบับแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของ เปนตน 

3) ท่ีปรึกษาจะตองดําเนินงานดานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม และงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ

ท้ังหมด โดยการดําเนินงานจะตองประสาน รฟม. อยางใกลชิด ท้ังนี้ รฟม. จะเปนผูจัดหาขอมูลและ

รายงานตางๆ ท่ีจําเปนท่ี รฟม. ครอบครองและสามารถเปดเผยได 

4) ท่ีปรึกษาตองดําเนินงานอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามกฎหมาย มาตรฐานของการออกแบบ

อาคารท่ีเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใดอาจสามารถกระทําไดตอเม่ือไมขัดตอกฎหมาย 

มาตรฐาน ขอกําหนดและขอบเขตงานหรือหากจะเปนประโยชนตอโครงการ และไดรับความเห็นชอบ

จาก รฟม. แลวเทานั้น ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบในความเสียหายและผลกระทบตอเนื่องใดๆ 

ภายใตกฎหมายไทยท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน 

ท่ียอมรับกันในทางวิชาชีพ 

5) ท่ีปรึกษาจะตองไมมอบหมายงานหรือโอนงานใหผู อ่ืนเปนผูดําเนินการแทน ท้ังในงาน

บางสวนหรืองานท้ังหมด ยกเวนจะไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก รฟม. อยางไรก็ตาม 

ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาจะยังคงเปนเชนเดิมทุกประการ 

6) ท่ีปรึ กษาต อง ใช ร ะบบหน วยวัด ท่ี เป นสากล ( International System of Units)

ในการดําเนินงาน และการจัดทํารายงานและหนังสือโตตอบตางๆ ตองจัดทําเปนภาษาไทย 

หากท่ีปรึกษานําสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ท่ีปรึกษาตองนําสงเอกสารแปลฉบับภาษาไทย 

ในกรณีท่ีเนื้อความท้ังสองฉบับไมสอดคลองกัน ใหถือตามคําวินิจฉัยของ รฟม. 
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7) ท่ีปรึกษาตองจัดเก็บเอกสาร (ท้ัง Hard Copy และ Soft Copy) ทุกอยางท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยเอกสารดังกลาวจะตองพรอมให รฟม. สามารถตรวจสอบและ 

ใชงานไดตลอดเวลา ท้ังนี้เอกสาร Soft Copy ในรูปแบบ Electronic File ตองมีคุณลักษณะท่ีเปน 

Editable File และสามารถใชงานไดจริง เชน AutoCAD Microsoft Word Excel เปนตน 

8) การตรวจรับผลงานของท่ีปรึกษา ไมไดหมายความวาท่ีปรึกษาไดหมดความรับผิดชอบแลว

โดยหากมีขอผิดพลาดท่ีตรวจพบในภายหลัง ท่ีปรึกษาจะตองแกไขขอผิดพลาดดังกลาวดวยคาใชจาย

ของท่ีปรึกษาเอง 

9) ท่ีปรึกษาจะตองไมเปดเผยสําเนาหรือตนฉบับ (ท้ัง Hard Copy และ Soft Copy)

ของงานท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือใหขาวใดๆ ตอสาธารณชน หากไมไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจาก รฟม. กอนในทุกกรณี และเม่ือเสร็จภารกิจตามหนาท่ี ขอมูลและเอกสาร 

(ท้ัง Hard copy และ Soft copy) ในการดําเนินงานท้ังหมดจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ รฟม. แตเพียงผูเดียว

โดยปราศจากขอจํากัดหรือขอผูกพันใดๆ และจะตองสงมอบใหเปนสมบัติของ รฟม. ตอไป 

หากท่ีปรึกษาประสงคจะเก็บสําเนาผลงานเฉพาะเพ่ือเปนบันทึกการทํางานก็สามารถกระทําได 

10) ท่ีปรึกษาตองมีสถานท่ีทําการอยูในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน

11) เม่ือมีความจําเปนเกิดข้ึนหลังจากสิ้นสุดสัญญาวาจางแลว ท่ีปรึกษาจะตองพรอมท่ีจะให

การสนับสนุนการใหคําปรึกษา/ชี้แจงแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในดานเทคนิคและดานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของกับผลงานของท่ีปรึกษาตามสัญญาวาจางอยางมีประสิทธิภาพและไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม  

12) ท่ีปรึกษาตองจัดเตรียมขอมูลเขาสูระบบศูนยขอมูลท่ีปรึกษากลาง ของกระทรวงคมนาคม

โดยดาวนโหลดไฟล Excel Loader ท่ี http://consult.mot.go.th/PerProject/ExportExcelForm/ 

และกรอกขอมูลในไฟล Excel Loader ใหถูกตองและครบถวนบรรจุลงในแผนซีดีสงมาพรอมขอเสนอ

ในวันยื่นซอง 

13) ท่ีปรึกษาจะตองจัดใหมีบุคลากรหลักท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาปฏิบัติงานตาม

ขอบเขตงานในขอ 4. อยางเหมาะสมและเพียงพอ และบุคลากรท่ีนําเสนอจะตองไมมีชวงเวลา 

การปฏิบัติงานซอนทับโครงการอ่ืน โดยเนนบุคลากรหลักเปนชาวไทย สวนบุคลากรตางชาติ 

ใหพิจารณาเสนอเทาท่ีจําเปนเทานั้น โดยตองสามารถปฏิบัติงานเต็มตลอดระยะเวลาการดําเนินการ

ตลอดจนมีประสบการณและผลงานท่ีเก่ียวของกับงานท่ีจะดําเนินงานเปนท่ีนาเชื่อถือ (PREVIEW 

RECORD) ตําแหนงบุคลากรหลักตางๆ รวมถึงแตไมจํากัด ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการโครงการ 2. ผูจัดการโครงการ

3. ผูชวยผูจัดการโครงการ 4. ผูจัดการงานสถาปตยกรรม

5. สถาปนิก (ผูเชี่ยวชาญ) 6. ผูจัดการงานวิศวกรรมโครงสราง

7. วิศวกรโครงสราง (ผูเชี่ยวชาญ) 8. ผูจัดการงานวิศวกรรมระบบอาคาร

9. วิศวกรระบบไฟฟฟา (ผูเชี่ยวชาญ) 10. วิศวกรระบบเครื่องกล (ผูเชี่ยวชาญ)

11. วิศวกรระบบสุขาภิบาล (ผูเชี่ยวชาญ) 12. วิศวกรสิ่งแวดลอม (ผูเชี่ยวชาญ)

http://consult.mot.go.th/PerProject/ExportExcelForm/
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13. ผูจัดการงานภูมิสถาปตยกรรม 14. ภูมิสถาปนิก (ผูเชี่ยวชาญ)

15. ผูจัดการงานออกแบบภายใน 16. มัณฑนากร (ผูเชี่ยวชาญ)

17. ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบปาย 18. ผูเชี่ยวชาญออกแบบแสงสวาง

19. ผูเชี่ยวชาญงาน Universal Design 20. วิศวกรจราจร (ผูเชี่ยวชาญ)

21. วิศวกรประมาณราคาโครงการ 22. วิศวกรงานระบบภาพและเสียงโครงการ

23. ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบอาคารประหยัด

พลังงาน

24. ผูเชี่ยวชาญงานระบบ ICT

25. ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน 26. ผูเชี่ยวชาญระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

การเดินรถ

27. ผูเชี่ยวชาญบูรณาการงานระบบ 28. อ่ืน ๆ

14) ท่ีปรึกษาจะตองเสนอชื่อบุคลากรหลักให รฟม. ใหความเห็นชอบ พรอมท้ังแสดงแผนการ

ทํางานของบุคลากรหลักใหชัดเจน โดยบุคลากรหลักดังกลาวตองสามารถมาปฏิบัติงานใหแก รฟม. ได

ตามแผนงาน และในกรณีท่ีบุคลากรหลักคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานได ท่ีปรึกษาจะตองเสนอ

ชื่อบุคลากรหลักท่ีมีความรูความชํานาญท่ีเทียบเทาหรือดีกวามาปฏิบัติงานแทน และผูท่ีปฏิบัติงาน

แทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก รฟม. 

15) ในกรณีท่ี รฟม. พิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรหลักจะเกิดความเสียหาย

แกงานตามสัญญาจางไมวาในกรณีใดก็ตาม รฟม. มีสิทธิท่ีจะใหท่ีปรึกษาเปลี่ยนบุคลากรหลักบางคน

หรือท้ังหมดนั้นได และท่ีปรึกษาตองดําเนินการตามความประสงคของ รฟม. โดยเร็ว ท้ังนี้ การเปลี่ยน

บุคลากรหลักดังกลาว ท่ีปรึกษาจะตองเสนอรายชื่อบุคลากรหลักท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญท่ีเทียบเทา

หรือดีกวาท่ีจะปฏิบัติงานแทนนั้นตอ รฟม. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเปนหนังสือกอน 

16) ท่ีปรึกษาตองจัดใหมีบุคลากรซ่ึงเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอดคลองตาม

ขอบเขตงานรับผิดชอบ ตามขอกําหนดของกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีรวมถึง

แตไมจํากัด เชน พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ขอบังคับ

ของสภาวิศวกร เปนตน มาปฏิบัติงานตามขอบเขตงานดังกลาวในขอ 4. ดวย 

17) ท่ีปรึกษาจะตองกําหนดขอบเขต ปริมาณงาน ความรับผิดชอบและจํานวนของบุคลากรหลัก

แตละตําแหนง รวมไปถึงกลุมบุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ ใหชัดเจนในขอเสนอทางดานเทคนิคท่ีจะ 

นําเสนอตอ รฟม. 

18) ท่ีปรึกษาจะตองดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการขอกําหนดนี้ 

หาก รฟม. เห็นวาจําเปนตองดําเนินการ เพ่ือใหงานออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสาร

ประกวดราคามีความครบถวนสมบูรณ และจะตองรับภาระคาใชจายท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

19) เม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้น ท่ีปรึกษาตองสงมอบอุปกรณท่ีใชงานตามท่ีกําหนดไวทาย

ตาราง 5.2 ใหกับ รฟม. ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร แบบ และรายการตางๆ ท้ังหมดท่ีนําสง รฟม. 

จะตองจัดสงในรูปแบบของ Electronic File จํานวน 5 ชุดท่ีบรรจุในอุปกรณ Hard Disk ดวย 
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โดย Electronic File หมายความครอบคลุมถึง File ทุกประเภทซ่ึงท่ีปรึกษาใชในการดําเนินงาน 

และ File ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีเปน Editable File เชนไฟลงานออกแบบเขียนแบบกอสราง (AutoCAD) 

แบบจําลองเสมือนอาคารพรอมขอมูลในรูปแบบระบบ Building Information Modeling (BIM) 

โดยโปรแกรม Autodesk Revit, Microsoft Word, Excel, PowerPoint แบบจําลอง เปนตน รวมท้ัง 

PDF File โดยเอกสารและแบบท่ีใชในประกวดราคาและทําสัญญาตองเอาคําวา “ฉบับปรับปรุง” และ 

“Revised” ออกท้ังหมด 

(1) รายการตามขอ 5.2.6 พรอมพิมพขาวตนฉบับ และ Hard Disk บรรจุไฟลงานออกแบบเขียนแบบ

กอสรางท้ังหมดเปนไฟล AutoCAD ท่ีสามารถแกไขได โดยท่ีปรึกษาจะตองสงมอบโปรแกรมท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย เพ่ือให รฟม. สามารถปรับแกไขไฟลไดดังนี้

1.1) AutoCAD มีลิขสิทธิ์ (Authorize) ในนาม รฟม. อยางนอย 1 ป จํานวนอยางนอย 3 สิทธิ์ 

 1.2) Autodesk Revit มีลิขสิทธิ์ (Authorize) ในนาม รฟม. อยางนอย 1 ป จํานวนอยางนอย 

1 สิทธิ์ 

(2) รายการตามขอ 5.2.1 – 5.2.7 พรอม Hard Disk บรรจุขอมูล

อยางไรก็ตาม พันธะหนาท่ีประการอ่ืนของท่ีปรึกษาจะยังคงมีอยูตอไปจนกวาจะดําเนินงาน

ครบถวนสมบูรณตามขอกําหนดและขอบเขตงานนี้ 

4. ขอบเขตของงาน

ท่ีปรึกษาตองดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบเบื้องตน (Project Preliminary

Design) การออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และเอกสาร

ประกอบราคาของงานหลักในขอบเขตตางๆ ตามท่ีงานจางท่ีปรึกษาจัดทําแนวคิดการออกแบบศูนย

บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟาฯ ไดดําเนินการไวเม่ือป พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนศูนยกลางในการ

ปฏิบัติงาน กํากับดูแลกิจการการกอสราง บริหารจัดการและควบคุมการเดินรถไฟฟา และเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานของพนักงาน รวมท้ังอํานวยประโยชนใหแกผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แสดงภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอประชาชน เปนอาคารท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะเพ่ือใชในกิจการของ 

รฟม. การออกแบบเปนไปตามหลักการออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) การออกแบบ

อาคารตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ

สังคม ผานเกณฑ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ความ

ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย โดยมีลักษณะเปนอาคารสูงและมีรายละเอียดพ้ืนท่ีใชสอยตาม

การออกแบบเบื้องตน โดยใหเปนไปตามขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวยงาน ดังนี้ 

 4.1 การปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบเบ้ืองตน (Project Preliminary Design) และการ

ออกแบบรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวของท่ีใชประกอบการของบประมาณการกอสรางโครงการ 

  4.1.1 รายงานเริ่มออกแบบ (Inception Report) และรายงานการสํารวจดานวิศวกรรม

ปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา เชน การสํารวจทางกายภาพ สภาพชั้นดิน งานวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและ
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ธรณีวิทยา ขนาดพ้ืนท่ีจริง และท่ีปรึกษาจะตองปรับปรุงขอมูลความตองการจาก รฟม. โดยการสัมภาษณ

ผูเก่ียวของ เพ่ือใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันเริ่มงาน)  

  4.1.2 รายงานความกาวหนา (Progress Report) (ภายใน 60 วัน 90 วัน และ 150 วัน 

นับถัดจากวันเริ่มงาน) 

 4.1.3 การจัดทําแบบรางพัฒนาข้ันสุดทาย (Final Design Development) (ภายใน 120 วัน 

นับถัดจากวันเริ่มงาน) 

  ท่ีปรึกษาจะตองจัดทําเอกสารนําเสนอรายละเอียดของแบบรางท่ีไดรับการพัฒนา 

กอนการจัดทําแบบรายละเอียดในการกอสราง ซ่ึงอยางนอยตองประกอบไปดวยแบบรางพัฒนาข้ันสุดทาย 

(Final Design Development) ท่ีไดประสานงานประเภทตางๆ เขาดวยกัน (Interfacing Work) 

เพ่ือนําเสนอให รฟม. พิจารณากอนจะดําเนินการออกแบบในข้ันตอนตอไป ซ่ึงประกอบไปดวย 

  4.1.3.1 ผังแมบท (Development Phase Master Plan and Layout Plan) การใช

ประโยชนท่ีดิน (Land Use Plan) และการจัดผังพ้ืนท่ี ตลอดจนการจัดจราจร และภูมิทัศนภายใน

โครงการ 

4.1.3.2 งานสถาปตยกรรม 

1) งานสถาปตยกรรมหลัก รวมถึงแผนผัง รูปดาน รูปตัด และแบบขยาย

ในสวนท่ีสําคัญของแตละอาคารและพ้ืนท่ีตางๆ 

2) ทัศนียภาพอาคารหลัก หรือองคประกอบโครงการท่ีสําคัญ

3) หุนจําลองเบื้องตน (Mass Study) และวิดีทัศนทัศนียภาพ 3 มิติ

4.1.3.3 งานวิศวกรรมโยธาและโครงสราง 

4.1.3.4 งานระบบอาคาร ประกอบดวย 

1) งานวิศวกรรมไฟฟา

2) งานวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

3) งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

4) งานปองกันอัคคีภัย

5) งานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน

6) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7) งานวิศวกรรมระบบเสียง ภาพ หอประชุม

8) งานระบบรักษาความปลอดภัย

4.1.3.5 งานภูมิสถาปตยกรรม 

4.1.3.6 งานมัณฑณศิลป 

4.1.3.7 งานออกแบบวิศวกรรมจราจร 

4.1.3.8 งานออกแบบปาย (Signage) 

4.1.3.9 งานไฟสองสวางพิเศษ 
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.    4.1.3.10 งานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนทุกประเภท 

4.1.3.11 งานออกแบบประหยัดพลังงาน 

4.1.3.12 งานออกแบบพ้ืนท่ีศูนยบริหารและงานควบคุมการเดินรถไฟฟา 

4.1.3.13  รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา

และโครงสราง งานวิศวกรรมระบบอาคาร งานภูมิสถาปตยกรรม งานมัณฑณศิลป ฯลฯ 

4.1.3.14 การประมาณการคากอสรางโครงการ 

4.1.3.15 การศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการเงิน 

4.1.3.16 การศึกษาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

 4.1.4 การออกแบบรายละเอียดข้ันสุดทาย (Final Detailed Design) (ภายใน 180 วัน 

นับถัดจากวันเริ่มงาน) 

  โดยหลกัการแลว งานออกแบบรายละเอียดจะเปนงานพัฒนาจากแบบรางพัฒนาข้ันสุดทายท่ี

ไดรับความเห็นชอบแลว โดยแบบรายละเอียดท่ีจะใชเปนสวนประกอบของเอกสารประกวดราคา 

งานกอสรางนั้น จะตองมีรายละเอียดเพียงพอเพ่ือใหผูเสนอราคาสามารถจะคํานวณในการเสนอราคา 

รวมถึงใหผูรับเหมากอสรางสามารถจัดทําแบบสําหรับการกอสรางหรือแบบขยายอ่ืนท่ีจําเปน 

4.1.4.1 แบบรายละเอียด – ลักษณะท่ัวไปของงาน 

งานออกแบบรายละเอียด อยางนอยตองประกอบดวยภารกิจตอไปนี้ 

1) จัดทํารายการคํานวณ งานแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงการคํานวณเก่ียวกับ

เสถียรภาพ ความแข็งแรง การยุบตัว ความเร็ว ปริมาณ และความจุ 

2) จัดทําแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึง แผนผังโดยละเอียด ภาพตัดและ

ภาพดานขางรายการตกแตงรายละเอียด แบบขยายตางๆ โดยใชมาตราสวนท่ีเหมาะสม อีกท้ังมี

รายละเอียดเพียงพอท่ีจะนําไปใชพิจารณาหารือรวมกับภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ หรือนําขอมูล

ปริมาณไปใชในการจัดทําราคากลางคากอสราง และสําหรับใชเปนเอกสารประกวดราคา 

3) จัดทําขอมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดท่ีบงบอกขอบเขตการใชงาน

เอกสารนําสง คูมือและมาตรฐานตางๆ วัสดุและอุปกรณกอสรางท่ีจะนํามาใช ฝมือชาง เง่ือนไขการ

เชื่อมประสาน วิธีการตรวจวัด และการจายคาจาง ซ่ึงเหมาะกับการใชประเมินคากอสราง และเพ่ือใช

เปนเอกสารประกวดราคางานกอสราง สําหรับระบบ หรืออุปกรณ หรือผลิตภัณฑบางชนิด จะอนุญาต

ใหระบุขอมูลสมรรถนะแทนได 

4) จัดทําบัญชีปริมาณงานและราคาโดยละเอียด เพ่ือใหเปนเอกสารประกวดราคา

งานกอสราง 

5) จัดทําราคากลางคากอสรางอยางละเอียดให รฟม. พิจารณา

6) จัดทําแผนงานกอสรางอยางละเอียด โดยแสดงกําหนดการเชื่อมประสาน

โดยละเอียดของงานประเภทตางๆ สามารถนําไปใชเปนเอกสารประกวดราคางานกอสรางได 
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7) จัดทํารายงานการออกแบบรายละเอียดท่ีประกอบดวยงานออกแบบ

รูปแบบจําลองเสมือนอาคาร พรอมขอมูล Building Information Modelling ( BฺIM) ตามมาตรฐาน

สมาคมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร และ/หรือ สภาวิศวกร และ/หรือ สภาสถาปนิก รวมถึงรายงาน

การคํานวณแบบท่ีไดกําชับไว ณ ท่ีนี้ดวยวา เอกสารดังกลาวถือเปนเอกสารลับ ซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองดูแล

และปฏิบัติโดยเครงครัดตามขอกําหนดของ รฟม. ท่ีออกใหเม่ือเริ่มตนการออกแบบรายละเอียด 

8) จัดทําเอกสารการประเมินคากอสราง ซ่ึงถือเปนเอกสารลับ ท่ีปรึกษา

จะตองดูแลและปฏิบัติโดยเครงครัดตามขอกําหนดของ รฟม. ท่ีออกใหเม่ือเริ่มตนการออกแบบ

รายละเอียด 

4.1.4.2 งานออกแบบสถาปตยกรรม 

งานออกแบบสําหรับงานสถาปตยกรรม อยางนอยตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้  

1) ผังบริเวณ (Master Plan & Layout Plan)

2) ผังระดับดิน แสดงตําแหนงหมุด BM (Benchmark) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

3) รูปดานทุกดาน และรูปตัดอยางนอย 2 รูปตออาคาร ผังของงานสถาปตยกรรม

ท่ีเก่ียวของท้ังหมดทุกชั้นของทุกงาน 

4) แบบขยายของหองน้ํา ประตู หนาตาง บันได รวมถึงสิ่งติดตั้งตางๆ

5) แบบขยายรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปนดานสถาปตยกรรม

6) รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

7) ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของงานสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวของทุกรายการ

8) รายงานการออกแบบสถาปตยกรรมโดยละเอียด

9) รูปทัศนียภาพ และวิดีทัศนทัศนียภาพ 3 มิติ ของภายนอก/ภายใน ในสวน

พ้ืนท่ีสําคัญซ่ึงจะถือเปนสวนประกอบท่ีจะตองจัดสงสําหรับงานออกแบบสถาปตยกรรมนี้ โดยแบบ

รายละเอียดของงานสถาปตยกรรมจะตองมีรายละเอียดท่ีเพียงพอใหผูประกวดราคากอสรางสามารถ

เขาใจขอบเขตงานสถาปตยกรรมและงานท่ีเก่ียวของ และสามารถจัดทําขอยื่นเสนอราคาไดตามนั้น 

4.1.4.3 การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาและโครงสราง 

เอกสารแบบรายละเอียดสําหรับงานโยธาและโครงสราง อยางนอยตองประกอบดวย

สิ่งตอไปนี้ 

1) แบบรูปละเอียด รูปตัด รูปดาน ผังของงานโยธาและโครงสรางท่ีเก่ียวของ

ท้ังหมด รวมถึงแผนท่ีสังเขป บอกถึงผังท่ีตั้งของสถานท่ีกอสราง ผังบริเวณกอสราง บอกถึงขอบเขตท่ีดิน 

แนวถอยรนของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซ่ึงสอดคลองกับงานอ่ืนๆ เพ่ือใหการ

กอสรางเปนไปอยางเรียบรอย 

2) แบบรูปรายละเอียดรูปตัด รูปดาน ผัง และแบบขยายของงานโครงสราง

ท่ีเก่ียวของท้ังหมดรวมไปถึงโครงสรางฐานรากและการปรับเปลี่ยนโครงสรางท่ีมีอยูเดิม ระดับดิน 

ระดับโครงสราง แผนผังเสาเข็ม 
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3) รายละเอียดและแผนงานท่ีถือปฏิบัติ เชนปกติของงานโยธา เชน

รายละเอียดเก่ียวกับการเสริมแรงคอนกรีต รายละเอียดการเชื่อมโลหะ ขอมูลสํารวจเพ่ือการออกแบบ 

โครงสรางฐานรากและการปรับเปลี่ยนโครงสรางท่ีมีอยูเดิม ระดับดิน ระดับโครงสราง แผนผังเสาเข็ม

และการจัดทําปายขอมูล เปนตน 

4) รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของงานโยธา และงานโครงสราง

ท่ีเก่ียวของทุกรายการ 

5) รายงานการออกแบบโครงสรางโดยละเอียด รวมถึงรายการคํานวณแบบ

โครงสรางตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6) รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการจราจร ระบบระบายน้ํารอบอาคารและ

ถนนรอบอาคารของโครงการ 

7) รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

8) การวิเคราะหผลกระทบตอโครงสรางสถานีและอุโมงครถไฟฟาในบริเวณ

ใกลเคียง 

4.1.4.4 งานออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร (Building Service) 

 เอกสารแบบรายละเอียดสําหรับวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 

งานระบบไฟฟา - เครื่องกลในอาคาร อยางนอยประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 

1) งานระบบไฟฟา

1.1) เอกสารแบบรายละเอียด สําหรับวิศวกรรมงานระบบไฟฟาในอาคาร

อยางนอยตองประกอบดวยระบบดังตอไปนี้ ระบบไฟฟาแรงสูง ระบบหมอแปลงไฟฟา ระบบกระจาย

สายแรงต่ํา ระบบไฟฟาสํารอง ระบบไฟฟาสํารองจาก UPS ระบบแสงสวาง เตารับไฟฟา ระบบสายดิน 

ระบบปองกันฟาผา ระบบปองกันไฟลาม ระบบโทรศัพทและสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร ระบบสัญญาณ

โทรทัศน ระบบเสียงเรียกประกาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศนวงจรปด ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย ระบบ EV Charger ระบบไฟฟาสําหรับ Data Center ระบบ Video Conference และ

จุดชารจมือถือ ระบบแจงเหตุเพลิงไหม และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เปนตน 

  1.2) รายงานการออกแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงขีดความสามารถของ

อุปกรณและรายงานการคํานวณความตองการของงานระบบไฟฟา 

  1.3) รายการคํานวณออกแบบระบบไฟฟา โดยเปนไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวของและคํานึงถึงหลักการประหยัดพลังงาน 

1.4) ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณของระบบไฟฟา 

  1.5) แบบ Single-line Diagram, System Block, Schematic Diagram 

ของงานระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของ 

1.6) ผังงานระบบไฟฟาแตละชั้น 
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  1.7) รายละเอียดการติดตั้งการติดตั้งระบบและอุปกรณโดยท่ัวไปและ 

แบบขยายท่ีใชกับงานระบบไฟฟาทุกชั้น 

1.8) รายละเอียดการประสานงาน การเชื่อมตอ และการติดต้ังระบบไฟฟา – 

เครื่องกลท่ีเก่ียวของ 

  1.9) แบบรูปรายละเอียดรูปตัด รูปดาน ผัง ของงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

1.10) แบบแสดงระบบควบคุมการทํางานของระบบไฟฟา 

  1.11) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดสําหรับงาน

ระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของทุกรายการ เชน จุดเชื่อมตอระบบไฟฟาเขาโครงการ ขนาดมิเตอรไฟฟา 

หมอแปลงไฟฟา แผงยอยระบบไฟฟาสํารอง ไฟฟาฉุกเฉิน เปนตน 

1.12) รายละเอียดประกอบแบบงานระบบไฟฟา (Specification) 

1.13) รายงานขอมูลแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบไฟฟา 

2) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

2.1) เอกสารแบบรายละเอียด สําหรับวิศวกรรมงานงานระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศในอาคารอยางนอยตองประกอบดวยระบบดังตอไปนี้ ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ระบบจายน้ําเย็น ระบบกระจายลมเย็น ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ 

เปนตน 

2.2) รายงานการออกแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงขีดความสามารถของ

อุปกรณและรายงานการคํานวณความตองการของงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 

  2.3) รายการคํานวณออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

โดยเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของและคํานึงถึงหลักการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

2.4) ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณของระบบปรับอากาศและระบบ

ระบายอากาศ 

2.5) แบบ Single-line Diagram, System Block, Schematic Diagram 

ของงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศท่ีเก่ียวของ 

2.6) ผังงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศแตละชั้น 

   2.7) รายละเอียดการติดตั้งระบบและอุปกรณโดยท่ัวไปและแบบขยาย 

ท่ีใชกับงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศทุกชั้น 

2.8) รายละเอียดการประสานงาน การเชื่อมตอ และการติดต้ังระบบไฟฟา – 

เครื่องกลท่ีเก่ียวของ 

   2.9) แบบรูปรายละเอียดรูปตัด รูปดาน ผัง ของงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
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2.10) แบบแสดงระบบควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศและระบบ

ระบายอากาศ 

   2.11) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดสําหรับงาน

ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศท่ีเก่ียวของทุกรายการ เชน แหลงน้ําสําหรับเติมเขาสูระบบ

ปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ํา เปนตน 

2.12) รายละเอียดประกอบแบบงานระบบปรับอากาศและระบบระบาย

อากาศ (Specification) 

2.13) รายงานขอมูลแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบปรับอากาศ

และระบบระบายอากาศ 

3) งานระบบสุขาภิบาล

3.1) เอกสารแบบรายละเอียด สําหรับวิศวกรรมงานงานระบบสุขาภิบาล

ในอาคาร อยางนอยตองประกอบดวยระบบดังตอไปนี้ ระบบน้ําใช ระบบน้ําท้ิง และระบายน้ําภายใน

อาคาร ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร เปนตน 

  3.2) รายงานการออกแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงขีดความสามารถของ

อุปกรณและรายงานการคํานวณความตองการของงานระบบสุขาภิบาล 

  3.3) รายการคํานวณออกแบบระบบสุขาภิบาล โดยเปนไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวของและคํานึงถึงหลักการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3.4) ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณของระบบสุขาภิบาล 

  3.5) แบบ Single-line Diagram, System Block, Schematic Diagram 

ของงานระบบสุขาภิบาลท่ีเก่ียวของ 

3.6) แบบผังงานระบบสุขาภิบาลแตละชั้น 

3.7) รายละเอียดการติดตั้งการติดตั้งระบบและอุปกรณโดยท่ัวไปและ 

แบบขยายท่ีใชกับงานระบบสุขาภิบาลทุกชั้น 

3.8) รายละเอียดการประสานงาน การเชื่อมตอ และการติดต้ังระบบไฟฟา – 

เครื่องกลท่ีเก่ียวของ 

  3.9) แบบรูปรายละเอียดรูปตัด รูปดาน ผังของงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

3.10) แบบแสดงระบบควบคุมการทํางานของระบบสุขาภิบาล 

  3.11) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดสําหรับงาน

ระบบสุขาภิบาลท่ีเก่ียวของทุกรายการ เชน การจายน้ําเขาโครงการ ระบบสํารองน้ํา ระบบระบายน้ํา 

และระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

3.12) รายละเอียดประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล (Specification) 

3.13) รายงานขอมูลแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบสุขาภิบาล 
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4) งานระบบปองกันอัคคีภัย

4.1) เอกสารแบบรายละเอียดสําหรับวิศวกรรมงานงานระบบปองกัน

อัคคีภัยในอาคารอยางนอยตองประกอบดวยระบบดังตอไปนี้ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ถังสํารองน้ํา

ดับเพลิง ระบบสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดทอยืน เครื่องเพลิงชนิดมือถือ ระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 

ระบบดับเพลิงพิเศษสําหรับหองเครื่องไฟฟา และระบบควบคุมควันไฟ เปนตน 

  4.2) รายงานการออกแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงขีดความสามารถของ

อุปกรณและรายงานการคํานวณความตองการของงานระบบปองกันอัคคีภัย 

  4.3) รายการคํานวณออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยโดยเปนไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และคํานึงถึงหลักการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

4.4) ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณของระบบปองกันอัคคีภัย 

  4.5) แบบ Single-line Diagram, System Block, Schematic Diagram 

ของงานระบบปองกันอัคคีภัยท่ีเก่ียวของ 

4.6) ผังงานระบบปองกันอัคคีภัยแตละชั้น 

4.7) รายละเอียดการติดตั้งการติดตั้งระบบและอุปกรณโดยท่ัวไปและ 

แบบขยายท่ีใชกับงานระบบปองกันอัคคีภัยทุกชั้น 

4.8) รายละเอียดการประสานงาน การเชื่อมตอ และการติดตั้งระบบไฟฟา – 

เครื่องกลท่ีเก่ียวของ 

  4.9) แบบรูปรายละเอียดรูปตัด รูปดาน ผังของงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

4.10) แบบแสดงระบบควบคุมการทํางานของระบบปองกันอัคคีภัย 

  4.11) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดสําหรับงาน

ระบบปองกันอัคคีภัยท่ีเก่ียวของทุกรายการ เชน การจายน้ําดับเพลิงเขาโครงการ ระบบสํารองน้ํา

ดับเพลิง ระบบกระจายน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงแบบชะลอน้ํา ระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด และ

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนตน 

4.12) รายละเอียดประกอบแบบงานระบบปองกันอัคคีภัย (Specification) 

4.13) รายงานขอมูลแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบปองกันอัคคีภัย 

5) งานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน

5.1) เอกสารแบบรายละเอียด สําหรับวิศวกรรมงานงานระบบปองกัน

อัคคีภยัในอาคารอยางนอยประกอบดวยระบบลิฟต และระบบบันไดเลื่อน เปนตน 

5.2) รายงานการออกแบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงขีดความสามารถของ

อุปกรณ และรายงานการคํานวณความตองการของงานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

5.3) รายการคํานวณออกแบบระบบลิฟตและบันไดเลื่อน โดยเปนไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และคํานึงถึงหลักของการออกแบบเพ่ือทุกคน 
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5.4) ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณของระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

 5.5) แบบ Single-line Diagram, System Block, Schematic Diagram 

ของงานระบบลิฟตและบันไดเลื่อนท่ีเก่ียวของ 

5.6) แบบผังงานระบบลิฟตและบันไดเลื่อนแตละชั้น 

5.7) รายละเอียดการติดตั้งการติดตั้งระบบและอุปกรณโดยท่ัวไป และ

แบบขยายท่ีใชกับงานระบบลิฟตและบันไดเลื่อนทุกชั้น 

5.8) รายละเอียดการประสานงาน การเชื่อมตอ และการติดตั้งระบบไฟฟา – 

เครื่องกลท่ีเก่ียวของ 

 5.9) แบบรูปรายละเอียดรูปตัด รูปดาน ผัง ของงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

5.10) แบบแสดงระบบควบคุมการทํางานของระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

 5.11) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดสําหรับงาน

ระบบลิฟตและบันไดเลื่อนท่ีเก่ียวของทุกรายการ เชน รูปแบบการทํางานในภาวะฉุกเฉิน เปนตน 

5.12) รายละเอียดประกอบแบบงานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน (Specification) 

รายงานขอมูลแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย

6.1) รูปแบบแผนผังการจัดแบงหองตางๆ สําหรับศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีอางอิงตามมาตรฐาน EIA/TIA 942 และมาตรฐาน Uptime Institute 

ไดแก การออกแบบลักษณะและการจัดวางหองตางๆ ภายในอาคาร ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมในการ

ใชงาน การรักษาความปลอดภัย และรองรับการขยายระบบในอนาคตและการออกแบบลักษณะและ

การจัดวางระบบ Facility ของหอง Data Center ประกอบดวย ระบบจายกระแสไฟฟาหลักและ

ระบบไฟฟาสํารอง ระบบปรับอากาศแบบความคุมความชื้น ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบตรวจจับน้ํา

รั่วซึม ระบบการแจงเตือน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

ท่ีคํานึงถึงความม่ันคงแข็งแรงของตัวอาคารสําหรับรองรับน้ําหนักอุปกรณไดโดยไมตองทําฐานกระจาย

น้ําหนักหรือตอเติมโครงสรางอาคารภายหลัง  

 6.2) รูปแบบรายการของการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือขายสื่อสาร

ขอมูล ท่ีเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานของระบบสายสัญญาณแบบท่ีมีโครงสราง (Structured 

Cabling System) สําหรับอาคารสํานักงาน อางอิงตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 ท่ีคํานึงถึง

การรับ - สงขอมูลความเร็วสูงภายในอาคาร หองปฏิบัติการดานตางๆ การรับ - สงขอมูลระหวาง

สํานักงานใหญกับสํานักงานสาขา การใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) 

การเชื่อมตอกับระบบตางๆ ท่ีใชกับอาคาร และการบริการดานสาธารณะท่ีเชื่อมตอกับโครงขายสื่อสาร

ขอมูลหลักอ่ืนๆ ไดแก รูปแบบรายการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลหลัก (Backbone Network) 

พรอมแสดงตําแหนงจุดเชื่อมตอภายในอาคารแตละชั้นและจุดเชื่อมตอกับผูใหบริการหรือหนวยงาน
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ภายนอก รูปแบบรายการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลบริเวณพ้ืนท่ีทํางานภายในอาคารทุกชั้น 

พรอมแสดงตําแหนงจุดติดตั้ง LAN, Wireless LAN และแบบ Network Diagram แสดงการเชื่อมตอ

ท้ังหมด พรอมรายการอุปกรณประกอบหลักท่ีตองใชในการติดตั้งสวนตางๆ อยางครบถวน 

 6.3) รูปแบบรายการระบบโทรศัพทสํานักงาน แสดงตําแหนงตอโทรศัพท 

แตละจุดพรอมรายละเอียดชุมสายแบบดิจิตอล และโทรศัพทสาธารณะแสดงจุดเชื่อมตอกับระบบของ

ผูใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานได 

 6.4) รูปแบบระบบประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

แสดงตําแหนงท่ีติดตั้งระบบประชาสัมพันธของพ้ืนท่ี 

7) งานวิศวกรรมระบบเสียง ภาพ หอประชุม

8) งานระบบรักษาความปลอดภัย

รูปแบบรายการระบบรักษาความปลอดภัยดวยระบบกลองวงจรปดแสดง

ตําแหนงท่ีติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกแตละชั้น พรอมรายละเอียดแผง

ควบคุม และระบบอ่ืนๆ เทาท่ีจําเปน 

4.1.4.5 งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานออกแบบสําหรับงานภูมิสถาปตยกรรม อยางนอยตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้  

1) ผังบริเวณ (Master Plan & Layout Plan)

2) ผังระดับดิน แสดงตําแหนงหมุด BM (Benchmark) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

3) รูปดานทุกดาน และรูปตัดท่ีจําเปน แผนผังของงานภูมิสถาปตยกรรม

ท่ีเก่ียวของท้ังหมดทุกชั้นของโครงการ 

4) แบบขยายรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปนดานภูมิสถาปตยกรรม รวมถึง

สิ่งติดตั้งตางๆ 

5) รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

6) รายละเอียดพืชพรรณ

7) ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของงานภูมิสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวของทุกรายการ

8) รูปทัศนียภาพ แบบจําลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ในสวนพ้ืนท่ีสําคัญ

โดยแบบรายละเอียดของงานภูมิสถาปตยกรรมจะตองมีรายละเอียดท่ีเพียงพอใหผูประกวดราคา

กอสรางสามารถเขาใจขอบเขตงานและสามารถจัดทําขอยื่นเสนอราคาไดตามนั้น 

4.1.4.6 งานมัณฑนศิลป 

การออกแบบสําหรับงานตกแตงภายใน งานมัณฑณศิลป อยางนอยตอง

ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 

1) ผังแสดงพ้ืนท่ี (Layout Plan)

2) รูปดานทุกดาน และรูปตัด ผังของงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดทุกพ้ืนท่ี ทุกชั้น

3) แบบขยายเฟอรนิเจอร Built In และสิ่งติดตั้งตางๆ รวมท้ังเฟอรนิเจอรลอยตัว
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4) แบบขยายรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน มิติ วัสดุ การประกอบ วัสดุพ้ืนผิว

5) รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

6) ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของงานตกแตงภายในท่ีเก่ียวของทุกรายการ

7) รายงานการออกแบบตกแตงภายในโดยละเอียด

8) รูปทัศนียภาพ แบบจําลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ในสวนพ้ืนท่ีสําคัญ

ซ่ึงจะถือเปนสวนประกอบของพัสดุท่ีจะตองจัดสงสําหรับงานออกแบบตกแตงภายในนี้ โดยแบบ

รายละเอียดของงานตกแตงภายในจะตองมีรายละเอียดท่ีเพียงพอใหผูประกวดราคากอสรางสามารถ

เขาใจขอบเขตงานและสามารถจัดทําขอยื่นเสนอราคาได 

4.1.4.7 งานออกแบบวิศวกรรมจราจร 

1) ผังบริเวณ (Master Plan & Layout Plan)

2) แบบขยายรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปนดานวิศวกรรมจราจร รวมถึงสิ่งติดตั้งตางๆ

3) รายงานการออกแบบวิศวกรรมจราจร รวมถึงรายงานการคํานวน โดยจะตอง

มีรายละเอียดท่ีเพียงพอใหผูประกวดราคากอสราง สามารถเขาใจขอบเขตงาน และสามารถจัดทํา 

ขอยื่นเสนอราคาได 

4.1.4.8 งานออกแบบปาย (Signage) 

1) ผังบริเวณแสดงตําแหนงปาย (Master Plan) ในโครงการ ท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร 

2) แบบรายละเอียดปายท่ีจําเปน ทุกปาย อยางนอยตองประกอบดวยขนาด

โครงสราง การติดตั้ง วัสดุผิว สี รูปแบบตัวหนังสือและตัวเลข 

3) รายงานการออกแบบงานปาย โดยจะตองมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ

ใหผูประกวดราคากอสรางสามารถเขาใจขอบเขตงานและสามารถจัดทําขอยื่นเสนอราคาได 

4.1.4.9 งานไฟสองสวางพิเศษ 

1) แบบแสดงการติดต้ังไฟสองสวางพิเศษท้ังภายนอกและภายในทุกตําแหนง

โดยมีรายละเอียดท้ังฝงพ้ืนและฝงฝาเพดาน 

2) รูปดาน รูปตัดท่ีเก่ียวของกับการติดตั้งไฟสองสวางพิเศษ

3) แบบขยายรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปน รวมถึงสิ่งติดตั้งตาง ๆ

4) รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ดวงโคม หลอดไฟ อุปกรณ

ประกอบท่ีสําคัญตางๆ 

5) รูปทัศนียภาพ แบบจําลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ในสวนพ้ืนท่ีสําคัญ

6) รายงานการออกแบบไฟสองสวางพิเศษ รวมถึงรายงานการคํานวน

โดยจะตองมีรายละเอียดท่ีเพียงพอใหผูประกวดราคากอสรางสามารถเขาใจขอบเขตงานและสามารถ

จัดทําขอยื่นเสนอราคาได 



-18-

4.1.4.10 งานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนทุกประเภท 

 รายงานการออกแบบอาคารท่ีเปนไปตามหลักการออกแบบเพ่ือคนทุกประเภท 

ท้ังนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับ

ขอกฎหมายคนพิการท่ีเก่ียวของ 

4.1.4.11 งานออกแบบประหยัดพลังงาน 

 รายงานการออกแบบอาคาร ท่ีสอดคลอง และผ านเกณฑ  TREES 

(Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ความยั่ งยืนทางพลังงานและ

สิ่งแวดลอมไทย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4.1.4.12 งานออกแบบพ้ืนท่ีศูนยบริหารและงานควบคุมการเดินรถไฟฟา 

1) รูปแบบ ผังพ้ืนท่ี การจัดแบงหองตางๆ สําหรับงานออกแบบพ้ืนท่ี

ศูนยบริหารและงานควบคุมการเดินรถไฟฟา ไดแก การออกแบบลักษณะและการจัดวางหองตางๆ 

ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชงาน การติดตั้งอุปกรณ และระบบท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการ

เดินรถไฟฟา การรักษาความปลอดภัย รองรับการขยายระบบในอนาคต และการออกแบบลักษณะ

และการจัดวางระบบ Facility ของหองปฏิบัติการเดินรถไฟฟา 

2) รูปดานทุกดาน และรูปตัดอยางนอย 2 รูป

3) แบบขยายรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปน สําหรับอุปกรณระบบควบคุมรถไฟฟา

4) แผนผัง รายละเอียดการติดตั้ง การเชื่อมตอของงานระบบท่ีเก่ียวของกับ

การเดินรถไฟฟา ไดแก ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุมและจัดเก็บขอมูล (SCADA) ระบบสื่อสาร 

และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5) แผนผัง รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค และรายละเอียดการติดตั้ง

ของระบบ Facility ตางๆ ภายในหองปฏิบัติการเดินรถไฟฟา ไดแก ระบบจายกระแสไฟฟาหลักและ

ระบบไฟฟาสํารอง ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบตรวจจับและแจงเตือน

เหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิงแบบสารสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพ้ืนยก (Raised 

Access Flooring) และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6) รูปแบบ รายการของการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือขายขอมูล

ท่ีเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานของระบบสายสัญญาณแบบท่ีมีโครงสราง (Structured 

Cabling System) สําหรับอาคารสํานักงาน อางอิงตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 

ท่ีคํานึงถึงการรับ - สงขอมูลความเร็วสูงภายในหองปฏิบัติการเดินรถไฟฟา พรอมแสดงตําแหนง 

จุดติดต้ัง LAN และแบบ Network Diagram แสดงการเชื่อมตอท้ังหมด พรอมรายการอุปกรณ

ประกอบหลกัท่ีตองใชในการติดตั้งสวนตางๆ อยางครบถวน 

7) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค และรายละเอียดการติดตั้ง

ของระบบจอแสดงภาพแบบ Video Wall (Panoramic Display) ซ่ึงประกอบไปดวยจอภาพ LED 

จํานวนท่ีมากพอตอการแสดงผลเสนทางรถไฟฟาไดครบทุกเสนทางท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ รฟม. 
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โดยจะตองเปนจอภาพท่ีเปนรุนใหมสุด ณ ขณะนั้น สามารถแสดงผลเปนภาพสีดวยความละเอียดสูง 

ตําแหนงการติดต้ังของจอแสดงภาพจะตองมองเห็นไดชัดเจนและครอบคลุมท้ังหนาจอเม่ือมองจาก

ตําแหนงท่ีของ Workstation แตละชุดภายในหองปฏิบัติการเดินรถไฟฟา  

8) รายละเอียดการเชื่อมตอสายสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานควบคุมการเดินรถไฟฟาของแตละสายซ่ึงแสดงผลแยกกัน เขากับระบบจอแสดงภาพ Panoramic 

Display ท่ีสามารถรวบรวมเสนทางเดินรถและแสดงผลใหเปนรูปแบบเดียวกันได 

9) รูปแบบ รายการ ขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานควบคุมการเดินรถไฟฟาแตละสาย ซ่ึงประกอบไปดวยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานระบบ

รถไฟฟาระบบตางๆ ขนาดของจอแสดงผลของแตละระบบจะตองมีขนาดเทากันหรือเปนรุนเดียวกัน 

สามารถปรับแตงตําแหนงจอแสดงผลและขอมูลท่ีแสดงบนหนาจอไดตามความถนัดของผูใชงาน 

จํานวนหนาจอของคอมพิวเตอรแตละเครื่องและขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการรถไฟฟาแตละสาย โดยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานควบคุม

การเดินรถไฟฟาแตละสาย ประกอบไปดวย 

9.1) เครื่องคอมพิวเตอรระบบอาณัติสัญญาณ (Central Traffic Controller)  

9.2) เครื่องคอมพิวเตอรระบบควบคุมและจัดเก็บขอมูล (SCADA) 

9.3) เครื่องคอมพิวเตอรระบบกลองวงจรปดภายในระบบรถไฟฟา 

(Wayside and On-Board CCTV) 

9.4) เครื่องคอมพิวเตอรระบบสื่อสาร (Communication) 

9.5) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

10) รูปแบบ รายการ และรายละเอียดการติดตั้งของเฟอรนิเจอรสําหรับ

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการเดินรถไฟฟา (Workstation/Console) ซ่ึงจะตองมีขนาด

เพียงพอตอการจัดวางจอแสดงผล เหมาะสมกับหลักการยศาสตร ผูใชงานสามารถมองเห็นทุกหนาจอ 

แสดงผลท้ังหมด หรือใชงานอุปกรณตางๆ บน Workstation ไดจากตําแหนงท่ีนั่งโดยขยับหรือ

เคลื่อนไหวรางกายเพียงเล็กนอย Workstation จะตองมีตูพรอมฝาปดสําหรับจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร 

และอุปกรณตอพวงตางๆ ซ่ึงจะตองมีขนาดใหญเพียงพอและระบายอากาศไดดี ตําแหนงการจัดวาง 

Workstation แตละชุด จะตองใหผูใชงานสามารถมองเห็นภาพท่ีแสดงใน Panoramic Display 

ไดอยางชัดเจนโดยท่ีไมตอง เคลื่อนท่ี หมุนตัว หรือ ยืนข้ึน 

11) รูปแบบ รายการ และรายละเอียดของ โตะ เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร และ

เฟอรนิเจอรอ่ืนๆ ท่ีใชงานในหองศูนยบริหารและงานควบคุมการเดินรถไฟฟา 

12) รูปทัศนียภาพ แบบจําลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวในสวนพ้ืนท่ี

สําคัญ โดยแบบรายละเอียดจะตองมีรายละเอียดท่ีเพียงพอใหผูประกวดราคากอสรางสามารถเขาใจ

ขอบเขตงานและสามารถจัดทําขอยื่นเสนอราคาไดตามนั้น  
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4.1.4.13 การศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการเงิน 

1) วิเคราะหผลตอบแทนของโครงการท้ังทางดานเศรษฐกิจและการเงิน

โดยใชตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เรื่องข้ันตอนและ

หลักเกณฑการประเมินผลโครงการดานการจราจรและขนสงและขอกําหนด MRT Assessment 

Standardization ของกระทรวงการคลังเปนหลัก รวมท้ังจัดทําการวิ เคราะหความออนไหว 

(Sensitivity Analysis) ของพารามิเตอรท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ 

2) วิเคราะหดานการเงินจะตองมีหัวขอการวิเคราะหท่ีรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ

ดังนี้ 

2.1) การศึกษาแหลงเงินทุน (Project Funding)/ทางเลือกในการลงทุน

(Investment Option) 

2.2) การศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในรูปแบบตางๆ

2.3) แผนการจัดการทางการเงิน (Financial Plan)

2.4) การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis)

2.5) อ่ืนๆ

3) วิเคราะหดานเศรษฐกิจจะตองมีหัวขอการวิเคราะหท่ีรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ

ดังนี้ 

3.1) มูลคาทางเศรษฐกิจ (Project Economic Cost)/ มูลคาซาก (Salvage

Value) 

3.2) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Benefit)

3.3) การศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ

3.4) การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis)

3.5) อ่ืนๆ

4.1.4.14 การศึกษาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

  ท่ีปรึกษาจะตองทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญ

ของประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการ เสนอแนะแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยงนั้น และลดผลกระทบจากความเสี่ยงตอการดําเนินงานโครงการ ท้ังนี้ ขอใหท่ีปรึกษา

พิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ดานการบริหารความเสี่ยง ประจําปบัญชี 2552 ท่ีไดมีขอสังเกตวา “การพิจารณาโครงการในการ

ลงทุน ควรมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได รวมถึงผลกระทบของโครงการตอเปาหมายขององคกร ซ่ึงกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงควรเปนหนึ่งในเกณฑการตัดสินใจถึงความเปนไปไดในการดําเนินโครงการท่ีสําคัญ”  
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4.2 การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา (ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันเริ่มงาน) 

 ท่ีปรึกษาจะตองเสนอ Contract Strategy และการจัดแบงสัญญางานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา

และวิศวกรรมโครงสราง งานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารและงานอ่ืนๆ ให รฟม. พิจารณา

เห็นชอบกอนจัดทําเอกสารประกวดราคาสําหรับงานดังกลาว โดยประกอบดวยสัญญาตามท่ีท่ีปรึกษา

เสนอและ รฟม. ใหความเห็นชอบแลว ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด ดังนี้ 

1) ท่ีปรึกษาตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพ่ือใชสําหรับขออนุมัติงบประมาณในการกอสราง

งานโยธา 

2) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาคากอสราง (Bill of Quantities) และแสดงท่ีมาของราคา

ท่ีสามารถตรวจสอบยืนยันไดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3) ขอกําหนดของวัสดุและอุปกรณ และการติดตั้งวัสดุและอุปกรณท่ีเก่ียวของ (Equipment and

Material Specification) 

4) เง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง

5) รายงานฉบับสมบูรณ (Summary Report)

6) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

5. ระยะเวลาการดําเนินการและการจัดสงงาน

5.1 ระยะเวลาการดําเนินการ

 ท่ีปรึกษาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันท่ี รฟม. 

มีหนังสือแจงใหเริ่มงาน  

อยางไรก็ตาม พันธะหนาท่ีประการอ่ืนของท่ีปรึกษาจะยังคงมีอยูตอไปจนกวาจะดําเนินงาน

ครบถวนสมบูรณตามขอกําหนดและขอบเขตงานนี้ 

5.2 ระยะเวลาการจัดสงงาน 

  ท่ีปรึกษาตองจัดทําและจัดสงแบบ เอกสารและรายงานตางๆ แก รฟม. ภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไว ตามตารางนี้  

5.2.1 รายงานเริ่มออกแบบ (ตามขอ 4.1.1) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง * 

รายงานเริ่มออกแบบ 

(Inception Report) 

1) ขอบเขตของงานบริการของ

ท่ีปรึกษา

2) แผนปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา

3) โครงสร า งของรายงานแผน

ปฏิบัติงาน

10 เลม A4/A3 60 วัน 
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รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง * 

รายงานการสํารวจ

ดานวิศวกรรมปฐพี

เทคนิคและธรณีวิทยา 

รายงานการสํารวจดานวิศวกรรมปฐพี

เทคนิคและธรณีวิทยา 

10 เลม A4/A3 60 วัน 

5.2.2 รายงานความกาวหนา (ตามขอ 4.1.2) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง ** 

รายงานความกาวหนา 

(Progress Report) 

1 ) ทบทวนผลการ ศึกษาความ

เหมาะสมในการจัดทําแนวคิดการ

ออกแบบโครงการ

2) รางแผนผัง รางรูปดาน รางรูปตัด

และรางแบบขยายในสวนท่ีสําคัญ

ข้ันตน

10 เลม A4/A3 60 วัน 

5.2.3 รายงานความกาวหนา (ตามขอ 4.1.2) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง ** 

รายงานความกาวหนา 

(Progress Report) 

1) แผนปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา

2) ผลการดําเนินงานในเดือนท่ีผานมา

10 เลม A4/A3 90 วัน 

5.2.4 แบบรางพัฒนาข้ันสุดทาย (ตามขอ 4.1.3) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง * 

แบบราง พัฒนา ข้ัน

สุดทาย (Final Design 

Development) 

1) รางผังแมบท (Final Development 

Phase Master Plan and Layout

Plan) การใชประโยชนท่ีดิน (Land

Use Plan) การจัดผังพ้ืนท่ี การจัด

จราจร และภูมิทัศน

2) รางแผนผัง รางรูปดาน รางรูปตัด

และรางแบบขยายในสวนท่ีสําคัญ

3) รางรายละเอียดแบบ (Specification)

10 เลม A4/A3 120 วัน 



-23-

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง * 

4) รางบัญชีแสดงรายการวัสดุและ

ราคาค าก อสร า ง รวม ท้ั ง ข อ มู ล

ประกอบการประมาณราคา (Draft

BOQ with Cost Breakdowns

and Back Up Sheets)

5) แบบจําลองเบื้องตนการ Combine

ขอมูลอาคาร Building Information 

Modeling (BIM)

หุนจําลองเบื้องตน 

(Mass Study)  และ

วิดี ทัศน ทัศนียภาพ 

3 มิต ิ

สื่อนําเสนอหุนจําลองเบื้องตน และ

สื่อนําเสนอ Electronic File อาทิ 

Animation, Video Presentation, 

Power Point ฯลฯ รวม ท้ั งแบบ 

จําลองรายละเอียดการ Combine 

ขอมูลอาคาร Building Information 

Modeling (BIM) 

อยางละ 

1 ชุด 

A4/A3 

Model 

สื่อ 

120 วัน 

รางรายงานการศึกษา

วิเคราะหดานเศรษฐกิจ 

การเงิน และประเมิน

ความเสี่ยงท่ีสําคัญ  

1) รางผลการวิเคราะหผลตอบแทน

ของโครงการท้ังทางดานเศรษฐกิจ

และการเงิน

2) รางผลการวิเคราะหดานการเงิน

3) รางผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ

4) รางผลการศึกษาวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญ

10 เลม A4/A3 120 วัน 

5.2.5 รายงานความกาวหนา (ตามขอ 4.1.2) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง ** 

รายงานความกาวหนา 

(Progress Report) 

1) แผนปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา

2) ผลการดําเนินงานในเดือนท่ีผานมา

10 เลม A4/A3 150 วัน 
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5.2.6 แบบรายละเอียด (ตามขอ 4.1.4) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จดัสง * 

แบบรายละเ อียด  

ข้ันสุดท าย  (Final 

Detailed Design 

Drawings) 

1) ผังแมบท (Development Phase

Master Plan and Layout Plan)

การใชประโยชน ท่ีดิน (Land Use

Plan) การจัดผังพ้ืนท่ี การจัดจราจร

และภูมิทัศน

2) แบบรายละเอียด แผนผัง รูปดาน

รูปตัด แบบขยาย ผังติดตั้งอุปกรณ

งานระบบวิศวกรรม

3) รายละเอียดแบบ (Specification)

4) บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคา

คากอสรางรวมท้ังขอมูลประกอบการ

ประมาณราคา (Draft BOQ with

Cost Breakdowns and Back Up

Sheets)

5) รายงานการออกแบบสถาปตยกรรม

โดยละเอียด

6) รายการคํานวณทางวิศวกรรม

7) รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณทาง

วิศวกรรม ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค

คูมือและมาตรฐานตางๆ

8) แบบจําลองรายละเ อียดการ

Combine ขอมูลอาคาร Building

Information Modeling (BIM)

9) แผนงานกอสราง

10 เลม A4/A3 180 วัน 

รูปทัศนียภาพและ

แบบจําลอง 3 มิติ 

(3D) และภาพจําลอง

แ บ บ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 

(Animation) 

สื่อนําเสนอ Electronic File อาทิ 

Animation, Video Presentation, 

Power Point ฯลฯ  ร ว ม ท้ั ง แบบ 

จําลองรายละเอียดการ Combine 

ขอมูลอาคาร Building Information 

Modeling (BIM) 

อยางละ 

1 ชุด 

A4/A3 

Model 

สื่อ 

180 วัน 
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รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จดัสง * 

รายงานการศึกษา

วิ เ ค ร า ะ ห ด า น

เศรษฐกิจ การเงิน 

และประเมินความ

เสี่ยงท่ีสําคัญ 

1) ผลการวิเคราะหผลตอบแทนของ

โครงการท้ังทางดานเศรษฐกิจและ

การเงิน

2) ผลการวิเคราะหดานการเงิน

3) ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ

4) ผลการ ศึกษาวิ เ ค ร าะห และ

ประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญ

10 เลม A4 180 วัน 

5.2.7 เอกสารประกวดราคา (Tender Document) ตามขอ 4.2 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง ** 

เอกสารประกวดราคา 

(Tender Document) 

1 ) แบบก อสร า ง  ร ายละ เ อี ยด

ประกอบแบบกอสราง (Specification)

ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม  มั ณ ฑ น ศิ ล ป

ภูมิสถาปตยกรรม วิศวกรรมและ

โครงสราง งานระบบไฟฟา เครื่องกล

ใ น อ า ค า ร  ( Building- Service)

งานออกแบบพ้ืนท่ีศูนยบริหารและ

งานควบคุมการเดินรถไฟฟา ระบบ

สุขาภิบาล งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร งาน

ระบบดับเพลิง

2) แบบฟอรมการเสนอราคากอสราง

3) กําหนดเวลาทําการกอสร า ง

แผนปฏิบัติงานกอสราง

4) รายการคํานวนทางวิศวกรรม

5) รายการราคากลางคากอสราง

6) เง่ือนไขประกอบสัญญา

10 เลม A4/A3 180 วัน 
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5.2.8 รายงานฉบับสมบูรณ (Summary Report) 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง ** 

รายงานฉบับสมบูรณ 

(Summary Report) 

สรุปรายละเอียดการดําเนินงาน 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน การแกไขปญหานั้นๆ 

ร ว ม ท้ั ง ข อ เ สน อ แ น ะ ท่ี จ ะ เ ป น

ประโยชน สํ าหรั บ งานก อส ร า ง

โครงการในอนาคตเสนอตอ รฟม. 

10 เลม A4/A3 180 วัน 

5.2.9 เอกสารรายงานและเอกสารประกวดราคา 

รายการ รายละเอียดท่ีอยางนอยตองมี 

แตไมจํากัดเพียงเทานี้ 

จํานวน

รายงาน 

ขนาด กําหนด

จัดสง * 

เอกสารรายงาน และ

เอกสารประกวดราคา

ในรูปแบบไฟลและ

โปรแกรมท่ีจําเปน 

1) AutoCAD มีลิขสิทธิ์ (Authorize)

2 )  Autodesk Revit มี ลิ ข สิ ท ธิ์

(Authorize)

3) Hard Disk บรรจุขอมูลงานท้ัง

โครงการ

3 

1 

1 

สิทธิ ์

สิทธิ์ 

ชุด 

180 วัน 

หมายเหตุ  *กําหนดสงงานนับถัดจาก “วันเริ่มงานของ NTP ” 

  **รายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ (Summary Report) จะดําเนินการ

จัดสงภายในระยะเวลา 14 วัน นับถัดจากวันท่ีตองรายงานผลนั้น 

  เอกสาร แบบ และรายการตาง ๆ ท้ังหมดท่ีนําสง รฟม. จะตองจัดสงในรูปแบบของ 

Electronic File จํานวน 5 ชุดท่ีบรรจุในอุปกรณ Hard Disk ดวย โดย Electronic File หมายความ

ครอบคลุมถึง File ทุกประเภทซ่ึงท่ีปรึกษาใชในการดําเนินงาน และ File ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีเปน 

Editable File เชนไฟลงานออกแบบเขียนแบบกอสราง (AutoCAD) แบบจําลองเสมือนอาคารพรอม

ขอมูลในรูปแบบระบบ Building Information Modeling (BIM) โดยโปรแกรม Autodesk Revit 

Microsoft Word Excel PowerPoint แบบจําลอง เปนตน รวมท้ัง PDF File โดยเอกสารและแบบท่ี

ใชในประกวดราคาและทําสัญญาตองเอาคําวา “ฉบับปรับปรุง” และ “Revised” ออกท้ังหมด 

(1) รายการตามขอ 5.2.6 พรอมพิมพขาวตนฉบับ และ Hard Disk บรรจุไฟลงานออกแบบ

เขียนแบบกอสรางท้ังหมดเปนไฟล AutoCAD ท่ีสามารถแกไขได โดยท่ีปรึกษาจะตองสงมอบโปรแกรม

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือให รฟม. สามารถปรับแกไขไฟลไดดังนี้  

1.1 AutoCAD มีลิขสิทธิ์ (Authorize) ในนาม รฟม. อยางนอย 1 ป จํานวนอยางนอย 

3 สิทธิ ์
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  1.2 Autodesk Revit มีลิขสิทธิ์ (Authorize) ในนาม รฟม. อยางนอย 1 ป จํานวน

อยางนอย 1 สิทธิ์ 

(2) รายการตามขอ 5.2.1 – 5.2.7 พรอม Hard Disk บรรจุขอมูล

6.  เกณฑการพิจารณาขอเสนอ

6.1 ท่ีปรึกษาหรือกลุมท่ีปรึกษาจะตองนําเสนอบุคลากรหลักท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ

มาปฏิบัติงาน โดยเปนท่ีปรึกษาหรือกลุมท่ีปรึกษาผูมีประสบการณ โดยเปนผูท่ีเคยดําเนินการศึกษา

ความเหมาะสมในการจัดทําแนวคิดการออกแบบอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

 6.2 ท่ีปรึกษาหรือกลุมท่ีปรึกษาจะตองแสดงสําเนาจางออกแบบรายละเอียดโครงการของ

หนวยงานรัฐและ/หรือเอกชน ประเภทอาคารสํานักงาน หรืออาคารท่ีมีความซับซอน เปนผลงานท่ีเปน

คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีความนาเชื่อถือ โดยมีมูลคาประมาณการ

คากอสราง ไมนอยกวา 500,000,000 บาท (หารอยลานบาท) จํานวนไมนอยกวา 3 โครงการ  

 6.3 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณสมบัติตามเอกสารและหลักฐานตางๆ โดยมีเกณฑ 

การพิจารณาความพรอมของบุคลากรหลักในดานตาง ๆ ตามขอ 3.2 โดยจะตองประกอบไปดวย

บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดอยางนอย 1 คนตอหนึ่งตําแหนงงาน ดังตอไปนี้  

1) ผูอํานวยการโครงการ (วุฒิสถาปนิก)

2) ผูจัดการโครงการ (สามัญสถาปนิก)

3) ผูชวยผูจัดการโครงการ (ภาคีสถาปนิก)

4) ผูจัดการงานสถาปตยกรรม (สามัญสถาปนิก)

5) สถาปนิก (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญสถาปนิก)

6) ผูจัดการงานวิศวกรรมโครงสราง (วุฒิวิศวกรโยธา)

7) วศิวกรโครงสราง (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญวิศวกรโยธา)

8) ผูจัดการงานวิศวกรรมระบบอาคาร (วุฒิวิศวกรงานระบบไฟฟา)

9) วิศวกรระบบไฟฟา (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญวิศวกรงานระบบไฟฟา)

10) วิศวกรระบบเครื่องกล (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญวิศวกรงานระบบเครื่องกล)

11) วิศวกรระบบสุขาภิบาล (สามัญงานระบบเครื่องกล)

12) วิศวกรสิ่งแวดลอม (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญวิศวกรสิ่งแวดลอม)

13) ผูจัดการงานภูมิสถาปตยกรรม (ภาคีสถาปนิก)

14) ภูมิสถาปนิก (ผูเชี่ยวชาญ) (ภาคีสถาปนิก)

15) ผูจัดการงานออกแบบภายใน (สามัญสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป)

16) มัณฑนากร (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญสถาปนิก)

17) ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบปาย (ภาคีสถาปนิก)
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18) ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบแสงสวาง (ภาคีสถาปนิก)

19) ผูเชี่ยวชาญงาน Universal Design (สามัญสถาปนิก)

20) วิศวกรจราจร (ผูเชี่ยวชาญ) (สามัญวิศวกรโยธา)

21) วิศวกรประมาณราคาโครงการ (ภาคีวิศวกรโยธา)

22) วิศวกรงานระบบภาพและเสียงโครงการ

23) ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน (TREES- NC)

24) ผูเชี่ยวชาญงานระบบ ICT

25) ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน

26) ผูเชี่ยวชาญระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถ

27) ผูเชี่ยวชาญบูรณาการงานระบบ

 ท้ังนี้จะตองมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนดจึงจะผานเกณฑ 

6.4 รฟม. จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใชเกณฑราคา 

7. การถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและกอสรางอาคาร

ท่ีปรึกษาจะจัดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับอาคารในมิติตางๆ อาทิ ความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีอาคาร การศึกษา วิเคราะห ออกแบบ กอสราง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 

คนทุกประเภท เปนตน ท่ีสอดคลองกับรูปแบบของโครงการใหกับเจาหนาท่ีของ รฟม. ท่ีเก่ียวของ 

ในจํานวนรวมท้ังหมดไมนอยกวา 30 คน โดยจัดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว เชน การจัด

สัมมนา การฝกอบรม และการศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวนไมนอยกวา 2 ครั้ง เปนตน  

8. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการจัดจางเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 45,000,000.00 บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน)

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

9. การจายเงินคาจางท่ีปรึกษา เงินประกันผลงาน และหลักประกันสัญญา

9.1 การจายเงินคาจางและหลักประกันผลงาน

 9.1.1) รฟม. จะจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษา โดยแบงการชําระเงินออกเปนงวดๆ ซ่ึงแตละงวด

จะจายใหเ ม่ือท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานครบถวนตามท่ีกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและตรวจรับเรียบรอยแลว โดยในการจายเงินคาจางท่ีปรึกษา

ในแตละงวด รฟม. จะหักเงินคาจางท่ีปรึกษาในแตละงวด คิดเปนรอยละ 10 (สิบ) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

(ถามี) เพ่ือเปนเงินประกันผลงาน โดยท่ีปรึกษาอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ 

คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศไทย ซ่ึงมีอายุการคํ้าประกันตลอดระยะเวลา 

มามอบให รฟม. เพ่ือเปนการประกันผลงานและ รฟม. จะจายคืนเงินประกันผลงานหรือหนังสือ 
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คํ้าประกันของธนาคารดังกลาวโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกท่ีปรึกษาเม่ือท่ีปรึกษาทํางานเสร็จสิ้นสมบูรณ

เปนท่ีพอใจของ รฟม. ตลอดจนความรับผิดชอบตามสัญญาของท่ีปรึกษาเสร็จสมบูรณแลวท้ังหมด 

โดยแบงการชําระเงินออกเปน 3 งวด ดังนี้ 

  งวดท่ี 1 เปนเงินจํานวนรอยละ 10 ของราคาคาจางงาน เม่ือท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานตาม

ขอ 4.1.1 แลวเสร็จ 

  งวดท่ี 2 เปนเงินจํานวนรอยละ 40 ของราคาคาจางงาน เม่ือท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานตาม

ขอ 4.1.3 แลวเสร็จ 

  งวดท่ี 3 เปนเงินจํานวนรอยละ 50 ของราคาคาจางงาน เม่ือท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานตาม

ขอ 4.1.4  และขอ 4.2 แลวเสร็จ 

  9.1.2) ในการขอรับเงินคาจางทุกครั้ง ท่ีปรึกษาจะตองจัดสงเอกสารเบิกจายเงิน พรอมรายงานผล

การดําเนินงานท่ีสัมพันธและ/หรือรายงานตางๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 5. 

9.2 หลักประกันสัญญา (Performance Bond) 

 ในวันลงนามสัญญา ท่ีปรึกษาจะตองนําหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 167 ในวงเงินคิดเปนรอยละ 5 

ของคาจางตามสัญญา มามอบให รฟม. เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงหลักประกัน

ดังกลาวนี้ รฟม. จะคืนใหเม่ือท่ีปรึกษาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

10. การบริหารโครงการ

ท่ีปรึกษาจะไดรับการแตงต้ังใหเปน “ตัวแทนผูวาจาง” ปฏิบัติงานภายใตคณะทํางาน/

คณะกรรมการท่ี  รฟม. แตงตั้ง โดยท่ีปรึกษาจะทําหนาท่ีเปนผูประสานงานหลักในการประสานงานกับ

ทุกภาคสวนและกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือไมใหเกิดอุปสรรคและไดผลสําเร็จตาม

เปาหมายของ รฟม. 

11. ขอสงวนสิทธิ์

รฟม. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพ่ิม ลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงขอบขายปริมาณหรือ

ลักษณะของงาน โดย รฟม. มีสิทธิปรับคาจางใหสอดคลองกับปริมาณงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และ 

ท่ีปรึกษาตองถือปฏิบัติตามและตองบริหารจัดการใหมีคาใชจายนอยท่ีสุด ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาจะไมเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นจาก รฟม. 

12. บริการหลังการออกแบบ

12.1) ท่ัวไป

  12.1.1) ท่ีปรึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีบริการหลังการออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคา

ท้ังหมดตามท่ีระบุในขอนี้หรือตามท่ีระบุในสัญญาจางท่ีปรึกษาดวยคาใชจายของท่ีปรึกษาเอง 
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  12.1.2) ระยะเวลาบริการของท่ีปรึกษาออกแบบหลังชวงการออกแบบ คือ นับถัดจากวันท่ี

สัญญาสิ้นสุดลงจนถึงเม่ือ รฟม. ไดรับอนุมัติงบประมาณ  

12.2) ภาระหนาท่ีในการใหบริการ 

ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหบริการหลังออกแบบ มีดังนี้ 

12.2.1) การใหความชวยเหลือ รฟม. ในการใหคําปรึกษา ชี้แจงขอมูลแกหนวยงานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

   12.2.2) จัดทําเอกสารแนบหรือภาคผนวกท่ีเก่ียวกับการออกแบบ เพ่ือใชในการดําเนินการ

ในข้ันตอนตางๆ 

   12.2.3) ท่ีปรึกษาตองจัดใหมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขานั้นๆ 

เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษา ชี้แจง ตอบขอหารือแก รฟม. รวมถึงการแกไขความบกพรอง 

ท่ีเกิดจากการออกแบบหรือท่ีปรากฏในเอกสารประกวดราคา 

13. คาปรับ

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไมสามารถสงมอบงานตามแตละงวดนั้นๆ ใหแก รฟม. ไดภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดตามขอ 5. ท่ีปรึกษาจะตองชําระคาปรับให แก รฟม. เปนรายวันในอัตรารอยละ 0.05 

(ศูนยจุดศูนยหา) ของเงินคาจางงาน รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) ยกเวนกรณีท่ีงานแลวเสร็จลาชาเกิดข้ึน

เนื่องจาก รฟม. หรือบุคคลท่ีสามหรือเหตุสุดวิสัย ซ่ึงท่ีปรึกษามีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการขยายระยะเวลาของ

การสงงานออกไปเทากับเวลาท่ีเสียไปเนื่องจากเหตุดังกลาวขางตน โดยไมมีสิทธิ์เรียกรองเงินคาใชจายใดๆ 

เพ่ิมเติมจาก รฟม. 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา

รฟม. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา โดยใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 7 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ และ/หรือตามหลักเกณฑท่ี รฟม. จะไดกําหนด 

15. หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เลขท่ี 175 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอรโทรศัพท 027164000 ฝายจัดซ้ือและบริการ (ฝจบ.) 
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หลักเกณฑการใหคะแนนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

งานจางท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

 หลักเกณฑการใหคะแนนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานจางท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียด

และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พิจารณาจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงการจัดจางท่ีปรึกษาครั้งนี้จะใชวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเปน

งานท่ีจําเปนตองใหท่ีปรึกษารายเดิมทําตอจากงานท่ีไดทําไวแลวเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของขอมูลทาง

เทคนิคท่ีใชสําหรับการดําเนินการในข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ท่ีกําหนดใหพิจารณาขอเสนอของท่ีปรึกษาตองเหมาะสม ถูกตอง และเปนประโยชนตอ รฟม. 

มากท่ีสุด และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจาง โดย รฟม. จะพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษา 

ท่ีรวมเกณฑการประเมินทุกหัวขอแลว ไมนอยกวารอยละ 60 ซ่ึงแนวทางการตรวจสอบขอเสนอ 

จะพิจารณา 2 ดานดังนี้  

1. ประสบการณการทํางาน   50 คะแนน 

2. ความพรอมของบุคลากรหลัก   50  คะแนน 

รวม 100  คะแนน 

หมายเหต ุ: การคํานวณตัวเลขของการประเมินทุกหัวขอ กําหนดความละเอียดถึงทศนิยมจํานวนสองหลัก 

โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาแตละหัวขอ ดังนี้ 

1. ประสบการณการทํางาน (50 คะแนน) มีหลักเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้

1.1 เคยดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวคิดการออกแบบอาคารศูนยบริหาร

และควบคุมการเดินรถไฟฟา (20 คะแนน) : มีหลักเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

รอยละ 100 0 

เคยดําเนินการศึกษาความเหมาะสมใน

การจัดทําแนวคิดการออกแบบอาคาร

ศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา 

เคยดําเนินการศึกษาความ

เหมาะสมในการจัดทําแนวคิด

การออกแบบอาคารศูนย

บริหารและควบคุมการเดิน

รถไฟฟา 

ไมเคยดําเนินการศึกษาความ

เหมาะสมในการจัดทําแนวคิด

การออกแบบอาคารศูนย

บริหารและควบคุมการเดิน

รถไฟฟา 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีไมมีสําเนาสัญญาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวคิด 

การออกแบบอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา จะไมสามารถนํามาใชอางอิงได 
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 1.2 เคยดําเนินการโครงการออกแบบงานรัฐหรือเอกชน (30 คะแนน) งานรัฐหรือเอกชน

ประเภทอาคารสํานักงาน หรืออาคารท่ีมีความซับซอน ท่ีไดเคยปฏิบัติงานแลวเสร็จ : มีหลักเกณฑ 

การใหคะแนนดังตอไปนี้ 

รอยละ 100 0 

โครงการออกแบบ งานรัฐหรือเอกชน 

ประเภทอาคารสํานักงาน หรืออาคาร

ท่ีมีความซับซอน ท่ีไดเคยปฏิบัติงาน

แลวเสร็จ 

≥ 3 โครงการ < 3 โครงการ 

หมายเหตุ : 1) โครงการรัฐหรือเอกชนประเภทสํานักงานหรืออาคารท่ีมีความซับซอน ตองมีมูลคา

โครงการไมนอยกวาหารอยลานบาท 

2) ในกรณีท่ีไมมีสําเนาสัญญาจางออกแบบรายละเอียด จะไมสามารถนํามาใชอางอิงได

2. ความพรอมของบุคลากรหลัก (50 คะแนน)

รฟม. จะพิจารณาจากความสอดคลองของบุคลากรหลักท่ีท่ีปรึกษาเสนอเทียบกับท่ี รฟม. ไดกําหนด

ไวใน TOR โดยพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้ 

 1. อายุไมเกิน 70 ป ณ วันยื่นขอเสนอ

 2. วุฒิการศึกษา

 3. ประสบการณในการทํางาน

 4. ประสบการณในโครงการท่ีเก่ียวของตามท่ีเสนอ

 5. การจดทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

ท่ีปรึกษาตองมีคะแนนความพรอมของบุคลากรหลักไมนอยกวารอยละ 50 จึงจะผานเกณฑการประเมิน 

2.1 อายุ : มีหลักเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ (รอยละ 10) 

รอยละ 100 50 0 

อาย ุ นอยกวา 65 ป 65 – 70 ป มากกวา 70 ป 

หมายเหตุ : 1) การใหคะแนนตามอายุจะถูกนําไปใชกับคะแนนรวมของแตละคน โดยอายุจะนับจนถึง

วันยื่นขอเสนอของท่ีปรึกษา 

2) การนับอายุใหนําป พ.ศ. ณ วันยื่นขอเสนอของท่ีปรึกษา (ว/ด/ป) เปนตัวตั้ง แลวลบ

ดวยป พ.ศ. เกิด 

 2.2 วุฒิการศึกษา : การใหคะแนนพิจารณาเฉพาะวุฒิการศึกษาระดับท่ีสูงท่ีสุดท่ีเก่ียวของกับ

ตําแหนงท่ีเสนอเทานั้น (รอยละ 20) มีหลักเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

รอยละ 100 85 75 50 25 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกหรือ

สูงกวา 

ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี วุฒิการศึกษา

ท่ีไมเก่ียวของ 



-3-

หมายเหตุ : 1) ในกรณีท่ีไมมีสําเนาหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรท่ีแสดงวุฒิการศึกษาจะไดรับ

การประเมินเทากับศูนยสําหรับคะแนนวุฒิการศึกษา 

2) ในกรณีท่ีไมมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองมาดวย ในกรณีท่ี

ไมมีสําเนาหนังสือรับรองจะไดรับการประเมินเทากับศูนยสําหรับคะแนนวุฒิการศึกษา 

3) หากหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรท่ีแสดงวุฒิการศึกษาไมใชภาษาไทยหรืออังกฤษ

ตองแนบคําแปลภาษาอังกฤษ ยืนยันระดับการศึกษาและสาขาวิชา 

 2.3 ประสบการณในการทํางาน : (ประสบการณทํางานท้ังหมด) (รอยละ 10) มีหลักเกณฑการให

คะแนนดังตอไปนี้  

รอยละ 

ตําแหนง 

100 75 50 25 0 

Leader (ผูอํานวยการโครงการ 

ผูจัดการโครงการ ผูชวยผูจัดการ

โครงการ) 

X ≥ 20 ป 20> X≥ 15 ป 15> X≥ 10 ป X < 10 ป X= 0 ป 

บุคลากรหลักอ่ืนๆ X ≥ 15 ป 15> X≥ 10 ป 10> X≥ 5 ป X < 5 ป X= 0 ป 

หมายเหตุ : 1) X หมายถึง ประสบการณในการทํางาน 

2) ปเริ่มตนของประสบการณจะคิดจากปแรกของการทํางานท่ีแจงไวของแตละบุคลากร

(ไมคิดจากปท่ีจบการศึกษา ท้ังนี้ใหเริ่มนับประสบการณจากการทํางานท่ีเสนอมาตั้งแตอายุ 18 ป 

เปนตนไป)  

3) การนับประสบการณการทํางานจะไมนับชวงเวลาท่ีทับซอนกัน จะนับใหเพียงชวงเวลาเดียว

เทานั้น 

4) ในกรณีท่ีมีการระบุขอมูลชวงเวลาการทํางานเปนชวง “ป” จะถูกนับตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม

ของปเริ่มตนจนถึงวันท่ี 31 มกราคม ของปสุดทาย 

 2.4 ประสบการณในโครงการท่ีเก่ียวของตามท่ีเสนอ : (รอยละ 60) มีหลักเกณฑการใหคะแนน

ดังตอไปนี้  

รอยละ 100 75 50 25 0 

ประสบการณ

การ ทํางาน ท่ี

เก่ียวของ (เดือน) 

X ≥ 60  

โครงการ- เดือน 

59≥ X≥ 30  

โครงการ- เดือน 

29≥ X≥ 15 

โครงการ- เดือน 

14≥ X≥ 0 

โครงการ- เดือน 

X= 0 

โครงการ- เดือน 

หมายเหตุ : 1) X หมายถึง ประสบการณในโครงการท่ีเก่ียวของตามตําแหนงท่ีเสนอ 

2) ระยะเวลาการทํางานตองระบุเปน “ป” และ/หรือ “เดือน” มิฉะนั้นจะไมไดรับการประเมิน

ในงานนั้นๆ 



-4-

3) หากระบุชวงเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน ใหนับเวลาปฏิบัติงานถึงวันท่ีท่ีปรึกษายื่น

ขอเสนอฯ 

4) จะทําการประเมินใหคะแนนสําหรับประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองหรือคลายคลึง

กับตําแหนงท่ีระบุไวในขอเสนอ ในกรณีท่ีมีการนําเสนอประสบการณของตําแหนงท่ีไมเหมือนดังปรากฎ

ในขอเสนอ ผูประเมินสามารถพิจารณาดวยตนเองวาจะใหคะแนนหรือไม ท้ังนี้ ถาผูประเมินไมสามารถ

ตัดสินใจไดก็จะนําเขาสูคณะกรรมการดําเนินการจางเพ่ือตัดสิน 

5) ในกรณีท่ีมีการซอนกันในชวงเวลาทํางานจะนับเพียงระยะเวลาเดียว

การพิจารณาคะแนนของบุคลากรหลัก จะประเมินตามจํานวณและตําแหนงบุคลากร

หลักท่ีกําหนดไวใหใน TOR โดยมีหลักเกณฑเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) กรณีท่ีเสนอจํานวนบุคลากรหลักในตําแหนงท่ีกําหนดไวมากกวา 1 คน จะคิดคะแนน

โดยเฉลี่ยตามสัดสวนจํานวน man- month ท่ีเสนอแตละคน 

2) กรณีท่ีเสนอบุคลากรหลักไมตรงตามตําแหนงท่ีกําหนดไว จะพิจารณาจัดบุคลากรนั้นๆ

ลงในตําแหนงท่ีมีสายงานใกลเคียงกันมากท่ีสุด หรือหากไมมีสายงานใกลเคียง บุคลากรในตําแหนงนั้น

จะไมไดรับการประเมิน 

3) กรณีท่ีเสนอจํานวณบุคลากรหลักไมครบตามตําแหนงท่ีกําหนดไว จะไมมีคะแนน

ในตําแหนงท่ีขาดไป 

4) การคิดคะแนนใหบุคลากรแตละตําแหนงจะกําหนดสัดสวนเปนรอยละของ 50 คะแนน

ดังนี้

4.1) ผูอํานวยการโครงการ (1 ตําแหนง) รอยละ 15 

4.2) ผูจัดการโครงการ (1 ตําแหนง) รอยละ 7 

4.3) ผูชวยผูจัดการโครงการ (1 ตําแหนง) รอยละ 7 

4.4) ตําแหนงบุคลากรหลักอ่ืนๆ (24 ตําแหนง) รอยละ 71/24 ตําแหนง 

5) ในกรณีตําแหนงวิศวกรหรือสถาปนิกไทย บุคลากรนั้นจะตองมีประกอบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 กรณีไมแสดงเอกสารจะไมคิดคะแนนให ท้ังนี้ ตําแหนงอ่ืน 

ท่ีควรมีใบประกอบวิชาชีพ ควรตองระบุและแสดงสําเนาใบประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 

6) การประเมินขอเสนอจะทําการตรวจสอบการทํางานซํ้าซอนของบุคลากรโดยอางอิง

จากระบบศูนยขอมูลบุคลากรท่ีปรึกษากลางของกระทรวงคมนาคม (MOT Consultant Database) 

ในกรณีตรวจสอบแลวพบตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงาน Full-time มีการทํางานซํ้าซอนท้ังในสวนของ 

การปฏิบัติงาน Full-time และ Part-time จะสงผลใหบุคลากรในตําแหนงนั้นจะไมไดรับการประเมิน

ในสวนของตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงาน Part-time ก็เชนเดียวกัน ถาตรวจสอบแลวพบวามีการทํางาน

ซํ้าซอนในสวนของการปฏิบัติงาน Full-time จะสงผลใหบุคลากรในตําแหนงนั้นจะไมไดรับการประเมิน

เชนกัน อยางไรก็ตามในกรณีตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงาน Part-time หากพบวามีการทํางานซํ้าซอนใน
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สวนของการปฏิบัติงาน Part-time ดวยกันนั้น man-month รวมจะตองไมเกิน 12 เดือน ใน 1 ป 

จึงจะไดรับการประเมิน หากเกินกวาท่ีกําหนด บุคลากรในตําแหนงนั้นจะไมไดรับการประเมิน 

7) สําหรับตําแหนงท่ีตองการความชํานาญเฉพาะดาน ไดแก กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม

จะตองสําเร็จการศึกษาในสาขาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในราคากลางท่ี รฟม. ไดกําหนดไว มิฉะนั้น

บุคลากรในตําแหนงนั้นจะไมไดรับการประเมิน 

8) บุคลากรหลักตําแหนง ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ตองสอบผาน

เปนผูเชี่ยวชาญอาคารเขียว ท่ีจัดสอบโดยสถาบันอาคารเขียวไทย มีสถานะเปน TREES Associate 

New Construction (TREES- A NC)  



-1-

คําอธิบายลักษณะงานของบุคลากรหลัก 

งานจางท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

โครงการอาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

ลําดับท่ี ตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน 

1 ผูอํานวยการโครงการ - กําหนด นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค และแนวทาง

ในการดําเนินงานโครงการ ท้ังดานภาพลักษณ รูปแบบ

คุณภาพ เวลา และงบประมาณ

- ควบคุม ดูแล การดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน เพ่ือใหแนใจวาโครงการสามารถสําเร็จ

ไดตามท่ีกําหนดไว

- แกไขปญหาในระหวางการดําเนินการ ใหคําปรึกษา

และแนะนําดานการบริหารโครงการแกผูใตบังคับบัญชา

- ใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําสัญญาและจัดทําเอกสาร

ประกวดราคา

2 ผูจัดการโครงการ - บริหาร วางแผน กํากับการดําเนินงานโครงการตาม TOR

อยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามขอกําหนดของ รฟม.

และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

- ใหคําแนะนําและคําปรึกษาการดําเนินงานในภาพรวม

ของโครงการ

- กํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของทุกสวนงาน   ให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใหแลวเสร็จตามกําหนด

- ตรวจสอบ ศึกษา เสนอแนะแนวทางดําเนินงานและ

จัดทําแผนการกอสรางโครงการท่ีเหมาะสม

- วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของและเสนอแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงในการกอสรางโครงการ

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และ

ประสานงานในทุกระดับระหวาง รฟม. หนวยงานตางๆ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

3 ผูชวยผูจัดการโครงการ - ปฏิบัติงานสนับสนุนหรือปฏบิัติงานแทนผูจัดการโครงการ

ในทุกๆ ดาน
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ลําดับท่ี ตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน 

- รับผิดชอบภาพรวมการดําเนินงานตาม TOR ใหมีความ

ครบถวนเพียงพอ โดยประสานงานและทํางานรวมกับ

ผูจัดการโครงการและผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด

- ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานใหแลวเสร็จตาม

แผนงานท่ีกําหนด รวมท้ังใหความชวยเหลือผูเชี่ยวชาญ

ในการทํางานดังกลาวและท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวของเพ่ือให

โครงการดําเนินไปอยางราบรื่น

- ศึกษา เสนอแนะแนวทางดําเนินงานและจัดทําแผนการ

กอสรางโครงการท่ีเหมาะสม

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และ

ประสานงานในทุกระดับระหวาง รฟม. หนวยงานตางๆ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

4 ผูจัดการงานสถาปตยกรรม - รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทํา

รายละเอียดตางๆ ปรับปรุง แนะนําและตรวจสอบ

รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับงานสถาปตยกรรมโครงการ

- รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม

สามารถวิเคราะห ออกแบบ แกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดให

มีความเหมาะสม สมบูรณแบบตามมาตรฐาน กฎหมาย

และขอบังคับท่ีเก่ียวของและตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบและขอมูลรายละเอียดในสวนท่ีเก่ียวของ

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ

ทางสถาปตยกรรม ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ประสานงานกับทุกฝาย เพ่ือใหการออกแบบรายละเอียด

และขอกําหนดอ่ืนๆ ไดรับการประสานอยางถูกตอง

ครบถวน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

5 สถาปนิก (ผูเชี่ยวชาญ) - รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม

ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและขอมูลรายละเอียด

ในสวนท่ีเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม

- ปรับปรุง จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

กําหนดทิศทางประสานงานและออกแบบงานสถาปตยกรรม

โครงการท่ีไดศึกษามากอนหนานี้
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ลําดับท่ี ตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน 

- นําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบแกไข

เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการใหเปนปจจุบัน

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

6 ผู จ ัด ก า ร ง า น ว ิศ ว ก ร รม

โครงสราง 

- ดําเนินการทบทวนและตรวจสอบแนวทางการออกแบบ

และรายละเอียดการกอสรางตอแบบเบื้องตนและรายงาน

การศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวคิดการออกแบบ

อาคารศูนยบริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟา รฟม.

- ดํา เนินการจัด ทํารายละเ อียดของการออกแบบ

ใหสอดคลองตามตามระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานตางๆ

ท่ีเก่ียวของ อันประกอบดวย ขอกําหนดการออกแบบและ

กอสรางงานวิศวกรรมโยธา รายการคํานวณ แบบ รายการ

ราคากลาง เปนตน

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

7 วิศวกรโครงสราง (ผูเชี่ยวชาญ) - ดํา เนินการจัด ทํารายละเ อียดของการออกแบบ

ใหสอดคลองตามตามระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานตางๆ

ท่ีเก่ียวของ อันประกอบดวย ขอกําหนดการออกแบบและ

กอสรางงานวิศวกรรมโยธา รายการคํานวณ แบบ รายการ

ราคากลาง เปนตน

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.
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ลําดับท่ี ตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน 

8 ผูจัดการงานวิศวกรรมระบบ

อาคาร 

- กํากับและตรวจสอบการดําเนินงานระบบโครงการ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใหแลวเสร็จตามกําหนด

- ใหคําแนะนําและคําปรึกษาการดําเนินงานในภาพรวม

ของโครงการ

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และ

ประสานงานในทุกระดับระหวาง รฟม. หนวยงานตางๆ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

9 วิศวกรระบบไฟฟา (ผูเชี่ยวชาญ) - รับผิดชอบดานเทคนิคในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟา

ท้ังหมดรวมถึงการประสานงานกับงานระบบอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของในโครงการ

- เขารวมประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟา รวมถึงการ

Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

10 ว ิศ ว ก ร ร ะ บ บ เ ค รื ่อ ง ก ล 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

- รับผิดชอบดานเทคนิคในสวนที่เกี ่ยวของกับระบบ

เครื ่องกลทั ้งหมด งานระบบดับเพล ิง  รวมถึงการ

ประสานงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ

- เขารวมประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบเครื่องกล รวมถึง

การ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
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ลําดับท่ี ตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน 

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

11 วิ ศ วกร ระบบสุ ข าภิ บ าล 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

- รับผิดชอบดานเทคนิคในสวนท่ีเ ก่ียวของกับระบบ

สุขาภิบาล รวมถึงการประสานงานกับงานระบบอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของในโครงการ

- เขารวมประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะในสวนที่เกี ่ยวของกับระบบสุขาภิบาล

รวมถึงการ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

12 วิศวกรสิ่งแวดลอม (ผูเชี่ยวชาญ) - ศึกษา ทบทวน รายละเอียดความเหมาะสม ตรวจสอบ

ความถูกตองของรูปแบบและขอมูลรายละเอียดในสวนท่ี

เก่ียวของ

- ปรับปรุง จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

กําหนดทิศทางประสานงานและออกแบบแผนการใชน้ํา

บําบัดน้ําเสีย การจัดการมูลฝอย และกากของเสียของ

โครงการท่ีไดศึกษามากอนหนานี้

- นําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบแกไข

เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการใหเปนปจจุบัน

- เขารวมประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบเครื่องกล รวมถึง

การ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

13 ผูจัดการงานภูมิสถาปตยกรรม - รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทํา

รายละเอียดตางๆ ปรับปรุง แนะนําและตรวจสอบ

รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับงานภูมิสถาปตยกรรมโครงการ

- รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม

สามารถวิเคราะห ออกแบบ แกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดให
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มีความเหมาะสม สมบูรณแบบตามมาตรฐาน กฎหมาย 

และขอบังคับท่ีเก่ียวของและตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบและขอมูลรายละเอียดในสวนท่ีเก่ียวของ 

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ

ทางภูมิสถาปตยกรรม ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ประสานงานกับทุกฝาย เพ่ือใหการออกแบบรายละเอียด

และขอกําหนดอ่ืนๆ ไดรับการประสานอยางถูกตอง

ครบถวน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

14 ภูมิสถาปนิก (ผูเชี่ยวชาญ) - รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวน รายละเอียดความเหมาะสม

ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและขอมูลรายละเอียด

ในสวนท่ีเก่ียวกับงานภูมิสถาปตยกรรม

- ปรับปรุง จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

กําหนดทิศทางประสานงานและออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม

โครงการท่ีไดศึกษามากอนหนานี้

- นําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบแกไข

เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการใหเปนปจจุบัน

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

15 ผูจัดการงานออกแบบภายใน - รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทํา

รายละเอียดตางๆ ปรับปรุง แนะนําและตรวจสอบ

รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับงานมัณฑนศิลปของโครงการ

- รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 

สามารถวิเคราะห ออกแบบ แกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดให

มีความเหมาะสม สมบูรณแบบตามมาตรฐาน กฎหมาย

และขอบังคับท่ีเก่ียวของและตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบและขอมูลรายละเอียดในสวนท่ีเก่ียวของ

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ

ทางมัณฑนศิลป ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
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- ประสานงานกับทุกฝาย เพ่ือใหการออกแบบรายละเอียด

และขอกําหนดอ่ืนๆ ไดรับการประสานอยางถูกตอง

ครบถวน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

16 มัณฑนากร (ผูเชี่ยวชาญ) - รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวน รายละเอียดความเหมาะสม

ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและขอมูลรายละเอียด

ในสวนท่ีเก่ียวกับงานมัณฑนศิลป

- ปรับปรุง จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

กําหนดทิศทางประสานงานและออกแบบงานมัณฑนศิลป

ของโครงการท่ีไดศึกษามากอนหนานี้

- นําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบแกไข

เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการใหเปนปจจุบัน

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

17 ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบปาย - ตรวจสอบ วิเคราะหและออกแบบปาย สัญลักษณตางๆ

ของโครงการ เพ่ิมเติมรายละเอียดใหมีความเหมาะสม

สมบูรณตามมาตรฐาน กฎหมาย และขอบังคับท่ีเก่ียวของ

- ออกแบบปาย สัญลักษณตางๆ ของโครงการ เพ่ิมเติม

รายละเอียดใหมีความเหมาะสม สมบูรณตามมาตรฐาน

กฎหมาย และขอบังคับท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

18 ผูเชี่ยวชาญออกแบบแสงสวาง - ตรวจสอบ วิเคราะหและออกแบบงานแสงสวางของ

โครงการ เพ่ิมเติมรายละเอียดใหมีความเหมาะสม สมบูรณ

ตามมาตรฐาน กฎหมาย และขอบังคับท่ีเก่ียวของ
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- ออกแบบงานแสงสวางภายในโครงการ เพ่ิมเติมรายละเอียด

ใหมีความเหมาะสม สมบูรณตามมาตรฐาน กฎหมาย และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

19 ผูเชี่ยวชาญงาน Universal 

Design 

- ออกแบบงานสถาปตยกรรมสําหรับคนทุกประเภท

เพ่ิมเติมรายละเอียดใหมีความเหมาะสม สมบูรณตาม

มาตรฐาน กฎหมาย และขอบังคับท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

20 วิศวกรจราจร (ผูเชี่ยวชาญ) - รับผิดชอบในการสํารวจ ศึกษาสภาพจราจร การศึกษา

ทบทวนขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชใน

การศึกษาวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูลดานการจราจร

จัดทํารายละเอียดและวิเคราะหแบบจําลองสภาพจราจร

จัดทําแผนการจัดการจราจรระหวางการกอสรางและ

หลังจากการกอสราง

- รับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูลและแบบจําลองดานจราจร

และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ

ดานจราจร

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

21 วิศวกรประมาณราคาโครงการ - ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงการประมาณตนทุน และ

คาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ
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- จัดทําขอมูลรายละเอียดการประมาณราคาโครงการ

มูลคาการลงทุน และอ่ืนๆ โดยแสดงรายละเอียดท่ีครบถวน

เพียงพอและเปนปจจุบัน รวมท้ังสนับสนุนในการชี้แจงตอ

คณะกรรมการกําหนดราคากลางของทางราชการดวย

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ

ดานตนทุนและคาใชจาย

- ถอดแบบปริมาณวัสดุ ประมาณราคา คาใชจายตางๆ

ท่ีเก่ียวของ

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะ

ดานปริมาณวัสดุ และคุณสมบัติใหมีความสอดคลองตาม

TOR ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) รวมถึง

มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

22 วิศวกรระบบภาพและเสียง

โครงการ 

- รับผิดชอบดานเทคนิคในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบภาพ

และเสียงท้ังหมดรวมถึงการประสานงานกับงานระบบอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของในโครงการ

- เขารวมประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบภาพและเสียง

รวมถึงการ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แบบกอสราง (Drawing) เอกสาร

ขอกําหนดดานเทคนิค (Specification) เอกสารดานราคา

ใหมีความถูกตองและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช

ในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

23 ผู เชี่ ยวชาญงานออกแบบ

อาคารประหยัดพลังงาน 

- รับผิดชอบดานเทคนิคในสวนท่ีเก่ียวของกับการคํานึงถึง

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมผานเกณฑ TREES

รวมถึงการประสานงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใน

โครงการ
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- เขารวมประชุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะในสวนท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพรวมถึงการ interfacing กับระบบอ่ืนท่ี

เก่ียวของ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง เอกสารขอกําหนดดานเทคนิค

(Specification) เอกสารดานราคาใหมีความถูกตองและ

มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกวดราคาได

- ประสานและสนับสนุนสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

24 ผูเชี่ยวชาญงานระบบ ICT - รับผิดชอบงานดานเทคนิคในสวนท่ีเ ก่ียวของกับ

ระบบสื่อสาร (Communication) รวมท้ังการ Interface

กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- จัดทํา ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารดานเทคนิคใหมี

ความสอดคลองกันท้ังงานโยธาและงานระบบรถไฟฟา

ซ่ึงมีความถูกตองเพียงพอสามารถนําไปใชประกวดราคาได

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

25 ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน - รับผิดชอบการทบทวน ศึกษาวิเคราะห และจัดเตรียม

ขอมูลท่ีเ ก่ียวของกับโครงการทางดานการเงิน อาทิ

การประมาณตนทุนการดําเนินการและประมาณผลตอบแทน

ทางการเงิน แสดงอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR)

ของโครงการ วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและความคุมคา

ในการดําเนินการ สรุปทางเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม

ประมาณการงบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ของ รฟม. ประมาณการงบฐานะทางการเงิน งบกําไร

ขาดทุน งบกระแสเงินสดของโครงการในแตละรูปแบบ

ทางเลือกการลงทุน และหลักเกณฑท่ีใชพิจารณาดําเนินการ

ขอเงินกู

- การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ

ทางดานการเงิน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.
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ลําดับท่ี ตําแหนง คําบรรยายลักษณะงาน 

26 ผูเชี่ยวชาญระบบอาณัติสัญญาณ 

และควบคุมการเดินรถ 

- รับผิดชอบงานดานเทคนิคในสวนท่ีเก่ียวของกับ System

Integration และ System Interfacing รวมท้ังการประสาน

ขอมูลเพ่ือการออกแบบงานโยธาและงานระบบใหสอดคลอง

กับขอกําหนดและเปาหมายการใหบริการและการบาํรุงรกัษา

- จัดทํา ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารดานเทคนิคใหมี

ความสอดคลองกันท้ังงานโยธาและงานระบบ ซ่ึงมีความ

ถูกตองเพียงพอสามารถนําไปใชประกวดราคาได

- ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.

27 ผูเชี่ยวชาญบูรณาการงานระบบ - รับผิดชอบงานดานเทคนิคในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบ

อาณัติสัญญาณ (Signaling) รวมท้ังการ Interface กับ

ระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- จัดทํา ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารดานเทคนิคใหมี

ความสอดคลองกันท้ังงานโยธาและงานระบบรถไฟฟา

ซ่ึงมีความถูกตองเพียงพอสามารถนําไปใชประกวดราคาได

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก รฟม.
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