
 

 

 
แบบ บก.04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ชื่อโครงการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปีงบประมาณ 2565 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    4,000,000    บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   25 มกราคม 2565  เป็นเงิน  3,606,760  บาท  
(สามล้านหกแสนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
5. ค่าตอบแทนบุคลากร           3,166,760                                                                  บาท 
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา         กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                                                            
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา       (ตามเอกสารแนบ)  
    5.3 จ านวนที่ปรึกษา              5             คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ ์      -                                                                                        บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)          -                                                 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ            440,000                                                                           บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  

9.1 นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์   
9.2 นายปกรณ์  เกตุแย้ม  
9.3 ว่าที่เรือตรีวีรพงษ์  ชมภูนุช  
9.4 นางลัญฉกร  เอกวัลลภ   
9.5 นายพันสราญ  สราญรมย์   
9.6 นางสาวพรรณกร  ธีรฐิตยางกูร   

10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
10.1 กระทรวงการคลัง          
10.2 กรมบัญชีกลาง                                                                                   
10.3 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา  
 องค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปีงบประมาณ 2563      
10.4 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา  
 องค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปีงบประมาณ 2564      
 



ส่วนท่ี จ ำนวนเงิน (บำท)
1
2
3

ผวก. อนุมัติตามท้ายบันทึก ด่วนท่ีสุดท่ี ฝพค20/11 ลว.28 ม.ค. 62

ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก

รำคำกลำงงำนจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้
และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน ปีงบประมำณ 2565

สำมล้ำนหกแสนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบำทถ้วน

2,641,760.00               
525,000.00 
440,000.00 

3,606,760.00               

3,606,760.00             

ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตรง

รวม 

รวมท้ังส้ิน

รำยกำร



ส่วนท่ี 1 : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรหลัก

ล ำดับ ต ำแหน่ง ช่ือ - สกุล หน่วยงำน วุฒิกำรศึกษำ
กำรศึกษำ (สำขำท่ีมีควำม

เช่ียวชำญ)
กำรศึกษำ (ส ำหรับ
ค ำนวนรำคำกลำง)

ประสบกำรณ์ 
(ปี)

จ ำนวน 
(คน)

ระยะเวลำ
ปฏิบัติงำน 

(M-M)

อัตรำเงินเดือน
พ้ืนฐำน (บำท/

เดือน)

ตัวคูณอัตรำ
ค่ำตอบแทน

อัตรำค่ำตอบแทน
 (บำท/เดือน)

รวมจ ำนวนเงิน 
(บำท)

1 หัวหน้าโครงการ เอก ท่ีเก่ียวข้อง วิศวกรรม 5 - 10 1 7 61,400           1.76 108,064            756,448               
2 ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารโครงการก่อสร้าง โท วิศวกรรม วิศวกรรม 5 - 10 1 7 41,200           1.76 72,512             507,584               
3 ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โท วิศวกรรม วิศวกรรม 5 - 10 1 6 41,200           1.76 72,512             435,072               
4 ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและสถิติ โท วิศวกรรม วิศวกรรม 5 - 10 1 7 41,200           1.76 72,512             507,584               
5 ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี โท วิศวกรรม วิศวกรรม 5 - 10 1 6 41,200           1.76 72,512             435,072               

2,641,760            รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก



ส่วนท่ี 2 : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรสนับสนุน

ล ำดับ ต ำแหน่ง ช่ือ - สกุล หน่วยงำน วุฒิกำรศึกษำ
กำรศึกษำ 
(สำขำ)

ประสบกำรณ์
 (ปี)

จ ำนวน 
(คน)

ระยะเวลำ
ปฏิบัติงำน 

(M-M)

อัตรำ
ค่ำตอบแทน 
(บำท/เดือน)

รวมจ ำนวนเงิน 
(บำท)

1 ผู้ช่วยนักวิจัย โท  ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ต่่ากว่า 3 2 7 30,000           420,000         

2 ผู้ประสานงานโครงการ ตรี ทุกสาขา ไม่ต่่ากว่า 1 1 7 15,000           105,000         
525,000         รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน



ส่วนท่ี 3 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตรง 
อัตรำ

(บำท/หน่วย) จ ำนวน จ ำนวน (บำท)
ส่วนท่ี 3 ค่ำใช้จ่ำยตรง

1 ค่าใช้สอย
1.1 ค่าบริหารโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ส้ินเปลือง เหมาจ่าย 156,000        1 156,000          
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการส่าหรับเก็บข้อมูล ประมวลผล และสร้างแบบจ่าลอง เหมาจ่าย 200,000        1 200,000          

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและอบรม 
2.1 ค่าจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมให้แก่พนักงานของ รฟม. เหมาจ่าย 20,000          1 20,000           
2.2 ค่าจัดกิจกรรมน่าเสนอผลการวิจัย เหมาจ่าย 50,000          1 50,000           

3 ค่าจัดท่าเอกสาร รายงาน
3.1 ค่าจัดท่ารายงานเบ้ืองต้น (Inception Report) เล่ม 300              7 2,100             
3.2 ค่าจัดท่ารายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 เล่ม 500              7 3,500             
3.3 ค่าจัดท่ารายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 เล่ม 500              7 3,500             
3.4 ค่าจัดท่ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ USB Drive เล่ม/อัน 700              7 4,900             

440,000          

รวม
ล ำดับ รำยกำร หน่วย

รวมค่าใช้จ่ายตรง ส่วนท่ี 3
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ค ำอธิบำยลักษณะงำนของบุคลำกรหลัก
งำนจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 

และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน ปีงบประมำณ 2565 

ล ำดับที ่ ต ำแหน่ง ค ำบรรยำยลักษณะงำน 
1 หัวหน้า

โครงการ 
- บริหาร วางแผน และก ากับการด าเนนิงานโครงการให้เปน็ไปตามข้อก าหนดและขอบเขตงาน (TOR) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
- ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ
- ก ากับและตรวจสอบการด าเนินงานของทุกส่วนงานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและใหแ้ล้วเสร็จตามก าหนด
- ประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางการบริหาร
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจาก รฟม.

2 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหาร
โครงการ
ก่อสร้าง 

- ศึกษาทบทวนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก รฟม.
- ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการก่อสร้างและบริหารโครงการ พร้อมทั้งแนวคิด/แนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ออกแบบวิธีในการด าเนินงานก่อสร้าง
- วิเคราะห์ และออกแบบเทคโนโลยแีละวิธีการก่อสร้างที่เป็นไปได้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ในกรณกีารก่อสร้างใน

พื้นที่จ ากัด พร้อมทั้งวิเคราะหแ์ละวางแผนการด าเนินการก่อสร้าง
- ศึกษา และรวบรวมปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้าน

เวลา ด้านคุณภาพ ด้านข้อจ ากัดของลักษณะทางกายภาพ ทางนโยบาย ทางกฎหมาย หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
พร้อมทั้งพิจารณาค่าน้ าหนักปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดท าแบบจ าลองสถานการณ์การก่อสร้างในแต่ละเทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่แสดงถึงสถานการณ์การก่อสร้างที่เกิด
ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างจริง

- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านบริหารโครงการก่อสร้าง
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก รฟม.

3 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

- ศกึษาทบทวนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก รฟม.
- ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างงานโยธา ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิค

มาตรฐานในการออกแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาแบบโครงสร้างงานโยธาของโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานโครงการ
- ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและวิธีที่ใช้ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบโครงสร้างงานโยธา
- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก รฟม.

4 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
วิศวกรรม
ขนส่ง และ
สถิต ิ

- ศกึษาทบทวนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก รฟม.
- รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูล หาแนวทางในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ตาม

ข้อก าหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูล หาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าปสู่การวิเคราะห์

หาค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกเทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางด้านสถิติ

- วิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านการจราจรและวิธีการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง
- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมขนส่ง และสถิติ
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก รฟม.

5 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
วิศวกรรม
ปฐพี 

- ศึกษาทบทวนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก รฟม.
- ศึกษา และรวบรวมปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้าน

เวลา ด้านคุณภาพ ด้านข้อจ ากัดของลักษณะทางกายภาพ ทางนโยบาย ทางกฎหมาย หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ศึกษาแบบโครงสร้างงานโยธาของโครงสร้างต่าง ๆ ด้านงานฐานราก งานเสาเข็ม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ๆ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการด าเนินงานโครงการ
- ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและวิธีที่ใช้ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบโครงสร้างงานโยธา
- ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมปฐพี
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก รฟม.
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