

ราคากลางโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน

ส่วนย่อย	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายผู้จัดการโครงการ	282,150.00
2	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 1	464,805.00
3	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 2	464,805.00
4	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 3	464,805.00
5	ค่าใช้จ่ายผู้ประสานงานโครงการ	90,000.00
6	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)	85,000.00
	รวมย่อย	1,851,565.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7	129,609.55
	รวมทั้งหมด	1,981,174.55

Signature

1. ค่าตอบแทนบุคลากร

ลำดับ	ตำแหน่ง	ราคารวม (บาท)
ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก		
1	ค่าใช้จ่ายผู้จัดการโครงการ	282,150.00
	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำกลยุทธ์ ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 1	464,805.00
	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำกลยุทธ์ ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 2	464,805.00
	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำกลยุทธ์ ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 3	464,805.00
ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน		
2	ค่าใช้จ่ายผู้ประสานงานโครงการ	90,000.00
	รวม	1,766,565.00

1.1 ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิ การศึกษา	การศึกษา (สาขา)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนคน- เดือน (Man-Month)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท/เดือน)	Mark-Up Factor	ค่าตอบแทน บุคลากร (บาท)
						(1)	(2)	(3)	(4) = (1)x(2)x(3)	
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	กลุ่มวิจัย/ ที่เกี่ยวข้อง	15	1	2	2	57,000.00	2.475	282,150.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ กลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 1	ปริญญาโท	กลุ่มวิจัย/ ที่เกี่ยวข้อง	5	1	6	6	31,300.00	2.475	464,805.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ กลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 2	ปริญญาโท	กลุ่มวิจัย/ ที่เกี่ยวข้อง	5	1	6	6	31,300.00	2.475	464,805.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ กลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร คนที่ 3	ปริญญาโท	กลุ่มวิจัย/ ที่เกี่ยวข้อง	5	1	6	6	31,300.00	2.475	464,805.00
รวม										1,676,565.00

1.2 ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิ การศึกษา	การศึกษา (สาขา)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนคน- เดือน (Man-Month)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน บุคลากร (บาท)
1	ผู้ประสานงานโครงการ	ปริญญาตรี	กลุ่มวิจัย/ ที่เกี่ยวข้อง	1	1	6	6	15,000.00	90,000.00
รวม									90,000.00

2. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

ลำดับ	รายการ	ราคารวม (บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
1	รายงาน/เอกสารที่ต้องส่งมอบตามงวดงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - แผนการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน - รายงานผลการประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off Project) - รายงานสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และบริบทความยั่งยืน และประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร - รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) - แผนกลยุทธ์ความยั่งยืนของ รพม. (ฉบับสมบูรณ์) 	30,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่าง เป็นต้น	30,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง และค่าสำเนาเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น	20,000.00
4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,000.00
รวม		85,000.00

2.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	รายงาน/เอกสารที่ต้องส่งมอบตามงวดงาน	5	รายการ	5	ชุด	1,200	30,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น ค่าเอกสาร ประกอบการประชุม ค่าอาหารว่าง เป็นต้น	-		-		-	30,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง และค่าสำเนาเอกสาร หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น	-		-		-	20,000.00
4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-		-	5,000.00
						รวม	85,000.00

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว