

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

| | | |
|--|--|---|
| 1. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 สำนักผู้ว่าการ | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 997,528.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |
| 4. ค่าตอบแทนบุคลากร | 864,270.00 บาท | |
| 4.1 ประเภทที่ปรึกษา | กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ | |
| 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา | จะต้องเป็นนิติบุคคล องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานที่ขึ้น ทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร | |
| 4.3 จำนวนที่ปรึกษา | 4 คน | |
| 5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ | - | |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) | - | |
| 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 68,000.00 บาท | |
| 8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) | | |
| 8.1 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ | ผอ.กทส. สผว. | ประธานกรรมการ |
| 8.2 นางสาวปวีณา อุทัย | หน.กอ. กทส. สผว. | กรรมการ |
| 8.3 นายณัฐรัชต์จักร อันทะชัย | หน.ผพ. กทส. สผว. | กรรมการ |
| 8.4 นางสาววรัทยา ปิ่นเพชร | พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ผพ. กทส. สผว. | กรรมการ |
| 8.5 นางสาวพินนภา เพชรศิริ | พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ผพ. กทส. สผว. | กรรมการและเลขานุการ |
| 9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | | |
| 9.1 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง | | |
| 9.2 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ฉบับเดือน มกราคม 2560) สำนักงบประมาณ | | |

ราคากลางโครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4

| ส่วนย่อย | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|-----------------|
| 1 | ค่าใช้จ่ายผู้จัดการโครงการ | 201,465.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI | 464,805.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายผู้ช่วยนักวิจัย | 108,000.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายผู้ประสานงานโครงการ | 90,000.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) | 68,000.00 |
| | ราคารวม | 932,270.00 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 | 65,258.90 |
| | รวมทั้งหมด | 997,528.90 |

1. ค่าตอบแทนบุคลากร

| ลำดับ | ตำแหน่ง | ราคารวม (บาท) |
|--------------------------|--|---------------|
| ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายผู้จัดการโครงการ | 201,465.00 |
| | ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงาน ความยั่งยืนตามกรอบ GRI | 464,805.00 |
| ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน | | |
| 2 | ค่าใช้จ่ายผู้ช่วยนักวิจัย | 108,000.00 |
| | ค่าใช้จ่ายผู้ประสานงานโครงการ | 90,000.00 |
| รวม | | 864,270.00 |

1.1 ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก

| ลำดับ | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | การศึกษา (สาขา) | ประสบการณ์ (ปี) | จำนวน (คน) | ระยะเวลา (เดือน) (1) | จำนวนคน-เดือน (Man-Month) | อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน) (2) | Mark Up Factor (3) | ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) (4)=(1)x(2)x(3) |
|------------|--|--------------|--------------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | ผู้จัดการโครงการ | ปริญญาโท | กลุ่มวิจัย/ที่เกี่ยวข้อง | 10 | 1 | 2 | 2 | 40,700.00 | 2.475 | 201,465.00 |
| 2 | ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI | ปริญญาโท | กลุ่มวิจัย/ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 1 | 6 | 6 | 31,300.00 | 2.475 | 464,805.00 |
| รวม | | | | | | | | | | 666,270.00 |

1.2 ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน

| ลำดับ | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | การศึกษา (สาขา) | ประสบการณ์ (ปี) | จำนวน (คน) | ระยะเวลา (เดือน) | จำนวนคน-เดือน (Man-Month) | อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน) | ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) |
|------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | ผู้ช่วยนักวิจัย | ปริญญาตรี | กลุ่มวิจัย/ที่เกี่ยวข้อง | 1 | 1 | 6 | 6 | 18,000.00 | 108,000.00 |
| 2 | ผู้ประสานงานโครงการ | ปริญญาตรี | กลุ่มวิจัย/ที่เกี่ยวข้อง | 1 | 1 | 6 | 6 | 15,000.00 | 90,000.00 |
| รวม | | | | | | | | | 198,000.00 |

2. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

| ลำดับ | รายการ | ราคารวม (บาท) |
|-----------------|---|------------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | |
| 1 | รายงาน/เอกสารที่ต้องส่งมอบตามงวดงาน ได้แก่ - แผนการดำเนินโครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 - รายงานผลการประชุมเริ่มโครงการ (Kick off Project) - รายงานสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นความยั่งยืนของ รฟม. ตามกรอบอ้างอิงของ Global Reporting Initiative : GRI G4 เพื่อบรรจุลงในรายงานความยั่งยืนของ รฟม. | 5,000.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 ของ รฟม. (ฉบับสมบูรณ์) และสำเนาซีดี จำนวน 150 ชุด | 60,000.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเดินทาง และค่าสำเนาเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น | 2,000.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 1,000.00 |
| รวม | | 68,000.00 |

2.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) |
|-------|--|-------|--------|-------|-------|-----------------------|------------------|
| 1 | รายงาน/เอกสารที่ต้องส่งมอบตามงวดงาน | 4 | รายการ | 5 | ชุด | ประมาณ 250 | *5,000.00 |
| 2 | รายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 ของ รฟม. (ฉบับสมบูรณ์) สำเนาซีดี | 1 | รายการ | 150 | เล่ม | 350 | 60,000.00 |
| | | 1 | รายการ | 150 | แผ่น | 35 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเดินทาง ค่าจัดพิมพ์ และค่าสำเนาเอกสาร หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น | - | | - | | - | 2,000.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | | - | | - | 1,000.00 |
| | | | | | | รวม | 68,000.00 |

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว