


รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อนสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติงานภายใน รพม.
จำนวน 40,000 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 4,000,000 บาท
(สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 กุมภาพันธ์ 2565
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,480,000 บาท
(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ราคามาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 1. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด
 2. บริษัท แอร์โร เอ็นเอเบิล จำกัด
 3. บริษัท พัดดา 62 จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
นางสาววิรินาถ คงบัว พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 6 ฝจบ.กพท.จพ.1 

ขอบเขตงานซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
สำหรับพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติงานภายใน รพม. จำนวน 40,000 ชุด

1. เหตุผลและความจำเป็น

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติให้ปรับเพิ่มมาตรการและการจัดการองค์กร สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยกำหนดมาตรการองค์กรให้มีการปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างต่อเนื่อง หากจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 2.7 เป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพม. หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3. รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

3.1 เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test) แบบรวดเร็ว (Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette) แบบ Home use

/3.2 เป็นชนิด...

Joint U.

- 3.2 เป็นชนิดการตรวจได้ทั้งทางจุ่มก (แยงจุ่มก) และทางปาก (ป้ายน้ำลายจากลำคอ)
- 3.3 ชุดตรวจใช้หลักการ Chromatographic immunoassay สามารถอ่านผลทดสอบภายใน 15 - 20 นาที
- 3.4 ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- 3.5 ชุดตรวจให้ความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- 3.6 มีการทดสอบและทำวิจัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ
- 3.7 1 กล่อง 1 ชุดทดสอบ

4. ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบชุดตรวจ ATK ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 จำนวน 40,000 ชุด กำหนดระยะเวลาจัดส่งเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 10,000 ชุด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยต้องส่งมอบให้ รพม. อย่างน้อยทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2,000 ชุด จนครบจำนวน 10,000 ชุด ทั้งนี้สัปดาห์แรกต้องส่งภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

งวดที่ 2 จำนวน 10,000 ชุด ภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยต้องส่งมอบให้ รพม. อย่างน้อยทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2,000 ชุด จนครบจำนวน 10,000 ชุด

งวดที่ 3 จำนวน 10,000 ชุด ภายในเดือนเมษายน 2565 โดยต้องส่งมอบให้ รพม. อย่างน้อยทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2,000 ชุด จนครบจำนวน 10,000 ชุด

งวดที่ 4 จำนวน 10,000 ชุด ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยต้องส่งมอบให้ รพม. อย่างน้อยทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2,000 ชุดจนครบจำนวน 10,000 ชุด

5. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 4. และ รพม. ยังมีได้บอกเลิกใบสั่งซื้อ/สัญญาให้ถือว่าผู้ขายประพฤติผิดสัญญา และผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ รพม. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาที่ยังไม่ได้รับมอบ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของ มาส่งแก่ รพม. จนถูกต้องครบถ้วน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

6. การจ่ายเงิน

รพม. จะชำระค่าจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงวด ๆ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ รพม. ได้ตรวจรับชุดตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดตรวจฯ ครบตามจำนวน 10,000 ชุด และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ รพม. เรียบร้อย

/งวดที่ 2...

Smt U.

งวดที่ 2 หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดตรวจฯ ครบตามจำนวน 10,000 ชุด และผ่านการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ รพม. เรียบร้อย

งวดที่ 3 หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดตรวจฯ ครบตามจำนวน 10,000 ชุด และผ่านการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ รพม. เรียบร้อย

งวดที่ 4 หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดตรวจฯ ครบตามจำนวน 10,000 ชุด และผ่านการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ รพม. เรียบร้อย

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

รพม. จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมที่เป็นราคาต่ำสุด

8. งบประมาณการดำเนินการ

ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

.....

Smit U.